



令和2年10月1日  
～美ら島の未来を拓く～  
沖縄総合事務局

## 沖縄総合事務局開発建設部における令和2年度（10月以降）発注予定工事及び業務の公表について

### 記者発表資料

沖縄総合事務局開発建設部の令和2年度（10月以降）発注予定の工事及び業務について、別紙のとおり公表します。

上記の情報は、入札情報サービス、当局ホームページ、各庁舎において閲覧可能です。

令和2年10月1日  
沖縄総合事務局

記者発表
沖縄総合事務局記者クラブ

問い合わせ先	
内閣府 沖縄総合事務局 開発建設部	
技術管理課長	内里 清一郎（内線3311）
技術調整専門官	中山 実（内線3313）
電話番号	098-866-1904（直通）
港湾建設課長	石嶺 隆二（内線2911）
課長補佐	大城 直（内線2991）
電話番号	098-866-1907（直通）

令和2年10月1日  
～美ら島の未来を拓く～  
沖縄総合事務局

## 沖縄総合事務局開発建設部における令和2年度（10月以降）発注予定工事及び業務の公表について

沖縄総合事務局開発建設部の令和2年度（10月以降）発注予定の工事及び業務について、下記のとおり公表します。

### 記

#### 1. 公表対象工事及び業務

工事：一般競争入札（政府調達）、一般競争入札の対象となる工事

業務：一般競争入札、公募型競争入札方式、公募型総合評価落札方式、公募型プロポーザル方式、簡易公募型競争入札方式、簡易公募型総合評価落札方式、簡易公募型プロポーザル方式、簡易公募型に準じた競争入札方式、簡易公募型に準じた総合評価落札方式、簡易公募型に準じたプロポーザル方式、通常指名型入札方式、標準プロポーザル方式及び随意契約の対象となる業務

#### 2. 公表する事項

工事：工事名、入札予定時期、入札及び契約の方法、工事場所、工事種別、工期、工事概要、工事発注規模（消費税含む）及びその他

業務：業務名、入札予定時期、入札及び契約の方法、業務区分、履行期限、業務概要及びその他

#### 3. 公表の取扱い

ここに公表する内容は、発注の見通しであるため、実際に発注する工事及び業務がこの公表と異なる場合、又は、ここに公表されていない工事及び業務が発注される場合があります。

#### 4. 公表の時期

- 1) 4月1日以降で当該年度予算の成立後速やかに（当該年度分）
- 2) 7月上旬、10月上旬 [上記の情報に修正を加えたもの]
- 3) 12月下旬 [上記の情報に修正を加えたもの及び次年度早期発注分]
- 4) 補正予算の成立後速やかに

上記の時期に公表することを原則としており、今回は2)の公表分となります。

#### 5. 公表の方法

- 1) 沖縄総合事務局及び発注担当事務所において掲示
- 2) 沖縄総合事務局開発建設部ホームページ (<http://www.ogb.go.jp/kaiken/>)
- 3) 入札情報サービス (<http://www.i-ppi.jp>)

#### 6. 発注予定工事及び業務情報の概要

令和2年度（10月以降）[詳細は、別紙のとおり]

工事：一般競争入札（政府調達）3件、一般競争入札48件、合計51件。

業務：一般競争入札0件、公募型プロポーザル方式0件、簡易公募型プロポーザル方式3件、簡易公募型競争入札方式8件、随意契約1件、通常型指名競争入札0件の合計12件。

沖縄総合事務局開発建設部における令和2年度（10月以降）発注予定工事及び業務の公表について

令和2年10月1日  
美ら島の未来を拓く  
沖縄総合事務局

沖縄総合事務局開発建設部における令和2年度（10月以降）発注予定工事及び業務について、下記のとおり公表します。  
なお、ここに掲載する内容は、令和2年度（10月以降）発注予定工事及び業務の発注の見通しであるため、  
実際に発注する工事及び業務がこの掲載と異なる場合、又は、ここに掲載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

令和2年度（10月以降）発注予定工事

No.	変更追加中止	発注機関名称	案件名称	入札予定時期	入札契約方式名称	施工場所（自）	施工場所（至）	工事種別名称	工事発注規模	工期／履行期限	工事概要	その他
1		本局（開発建設部）	警察学校武道場（R2）電気設備工事	第3四半期	一般競争入札	うるま市	うるま市	電気設備工事	工事発注規模：30百万円～50百万円（BC等級）	約9ヶ月	道場 RC-2 約1,172㎡ 新築工事に伴う電気設備工事	
	変更											手続き中
2		本局（開発建設部）	警察学校武道場（R2）機械設備工事	第3四半期	一般競争入札	うるま市	うるま市	暖冷房衛生設備工事	工事発注規模：50百万円～80百万円（AB等級）	約9ヶ月	道場 RC-2 約1,172㎡ 新築工事に伴う機械設備工事	
	変更											手続き中
3		国営沖縄記念公園事務所	令和2年度 おきなわ郷土村サイン・展示工事	第3四半期	一般競争入札	本部町	本部町	建築工事	工事発注規模：120百万円～200百万円（C等級）	約6ヶ月	管内施設整備工1式	
	変更			第4四半期				造園工事	工事発注規模：120百万円～200百万円（A等級）			
4		国営沖縄記念公園事務所	令和2年度 ゆくい如新設（舞台込み）へ学べる休憩所新設・民家改修工事	第3四半期	一般競争入札	本部町	本部町	建築工事	工事発注規模：200百万円～300百万円（C等級）	約6ヶ月	新築2棟、建築改修工1式	
	変更		令和2年度 海洋博地区文化センターゾーン新築工事	第4四半期								
5		国営沖縄記念公園事務所	令和2年度 園内保全（その2）工事	第3四半期	一般競争入札	本部町	本部町	電気設備工事	工事発注規模：120百万円～200百万円（B等級）	約6ヶ月	機械設備更新1式、電気設備更新1式、排水設備工1式	
	変更		令和2年度 海洋博地区文化センターゾーン外構他工事	第4四半期								
6	中止	国営沖縄記念公園事務所	令和2年度 首里城瑞泉門・右掖門改修工事	第2四半期	一般競争入札	那覇市	那覇市	建築工事	工事発注規模：90百万円～110百万円（C等級）	約8ヶ月	建築改修工1式	
7	追加	国営沖縄記念公園事務所	令和2年度 首里城公園管理施設新営工事	第3四半期	一般競争入札	那覇市	那覇市	建築工事	工事発注規模：100百万円～200百万円（BCD等級）	約7ヶ月	管理施設一式、外構一式、舗装一式、電気設備一式、機械設備一式	手続き中

No.	変更追加 中止	発注機関名称	案件名称	入札予定時期	入札契約方式名称	施工場所 (自)	施工場所 (至)	工事種別名称	工事発注規模	工期／履行期限	工事概要	その他
8		北部国道事務所	令和2年度北部国道管内交通安全施設設置工事	第2四半期	一般競争入札	北部国道事務所管内	北部国道事務所管内	維持修繕工事	工事発注規模：100百万円～200百万円	約9ヶ月	道路土工1式、舗装工1式、仮設工1式、道路付属施設工1式、構造物撤去工1式、標識工1式、排水構造物工1式、区画線工1式	
	変更			第3四半期						約6ヶ月		手続き中
9		北部国道事務所	令和2年度名護幸喜地区電線共同溝設置（その2）工事	第2四半期	一般競争入札	名護市幸喜	名護市幸喜	アスファルト舗装工事	工事発注規模：200百万円～300百万円（A等級）	約9ヶ月	電線共同溝工1式、道路土工1式、舗装工1式、構造物撤去工1式	
	変更			第4四半期								
10		北部国道事務所	令和2年度名護東道路外受変電設備設置工事	第3四半期	一般競争入札	名護市数久田	名護市許田	受変電設備工事	工事発注規模：200百万円～300百万円	約12ヶ月	電源設備工1式、輸送工1式、電源設備（機器単体費）1式	
	変更									約9ヶ月		手続き中
11		北部国道事務所	令和2年度名護東道路4号トンネル消火設備設置工事	第3四半期	一般競争入札	名護市世富慶	名護市数久田	機械設備工事	工事発注規模：100百万円～200百万円	約11ヶ月	トンネル非常用施設1式、配線工1式	
	変更		令和2年度名護東道路トンネル消火設備設置工事							約9ヶ月		手続き中
12	中止	北部国道事務所	令和2年度北部国道CCTV設備設置工事	第2四半期	一般競争入札	北部国道事務所管内	北部国道事務所管内	通信設備工事	工事発注規模：30百万円～60百万円	約6ヶ月	CCTV設備設置工1式、配管・配線工1式	手続き中
13	追加	北部国道事務所	令和2年度北部国道管内ネットワーク設備設置工事	第3四半期	一般競争入札	北部国道事務所管内	北部国道事務所管内	通信設備工事	工事発注規模：30百万円～60百万円	約5ヶ月	情報伝送設備設置工1式	手続き中
14	追加	北部国道事務所	令和2年度道の駅許田情報ターミナルエレベータ設備設置工事	第3四半期	一般競争入札	名護市許田	名護市許田	機械設備工事	工事発注規模：60百万円～100百万円	約8ヶ月	道路昇降設備工（機器単体費）1式、据付工1式	
15		北部国道事務所	令和2年度名護東道路トンネル照明設備設置工事	第2四半期	一般競争入札	名護市世富慶	名護市数久田	電気設備工事	工事発注規模：120百万円～200百万円（B等級）	約9ヶ月	トンネル照明設備設置工1式、配管・配線工1式	手続き中
	変更			第3四半期						約8ヶ月		
16		北部国道事務所	令和2年度名護東道路トンネルCCTV設備設置工事	第3四半期	一般競争入札	名護市世富慶	名護市数久田	通信設備工事	工事発注規模：100百万円～200百万円	約9ヶ月	CCTV設備設置工1式、配管・配線工1式	
	変更									約8ヶ月		手続き中
17		北部国道事務所	令和2年度名護東道路トンネルラジオ再放送設備設置工事	第3四半期	一般競争入札	名護市世富慶	名護市数久田	通信設備工事	工事発注規模：100百万円～200百万円	約10ヶ月	ラジオ再放送設備工1式、緊急放送装置設置工1式	
	変更									約8ヶ月		手続き中

No.	変更追加中止	発注機関名称	案件名称	入札予定時期	入札契約方式名称	施工場所(自)	施工場所(至)	工事種別名称	工事発注規模	工期/履行期限	工事概要	その他
18		北部国道事務所	令和2年度許田跨道橋下部工工事	第2四半期	一般競争入札	名護市許田	名護市許田	一般土木工事	工事発注規模：200百万円～300百万円(C等級)	約7ヶ月	道路土工1式、舗装工1式 排水構造物工1式、擁壁工1式 橋台工1式、仮設工1式 防護柵工1式	
	変更		令和2年度許田地区跨道橋上下部工工事	第3四半期						約8ヶ月	道路土工1式、舗装工1式 排水構造物工1式、擁壁工1式 橋台工1式、仮設工1式 防護柵工1式、PC上部工	
19		北部国道事務所	令和2年度許田跨道橋上部工工事	第3四半期	一般競争入札	名護市許田	名護市許田	鋼橋上部工事	工事発注規模：300百万円～600百万円	約9ヶ月	主桁製作工1式、橋梁付属物工1式 橋面工1式、架設支保工1式	
	変更		令和2年度許田地区跨道橋上部工(鋼橋)工事					工事発注規模：100百万円～200百万円				
20		北部国道事務所	令和2年度許田地区交通安全対策(その2)工事	第3四半期	一般競争入札	名護市許田	名護市許田	アスファルト舗装工事	工事発注規模：200百万円～300百万円(A等級)	約12ヶ月	道路土工1式、舗装工1式 排水構造物工1式、縁石工1式 防護柵工1式、擁壁工1式 道路付属施設工1式	
	変更									約9ヶ月		
21		北部国道事務所	令和2年度北部国道管内保全(その3)工事	第3四半期	一般競争入札	北部国道事務所管内	北部国道事務所管内	維持修繕工事	工事発注規模：30百万円未満	約6ヶ月	道路土工1式、排水構造物工1式、 法面工1式、防護柵工1式	
	変更									約4ヶ月		手続き中
22		北部国道事務所	令和2年度北部国道管内保全(その4)工事	第3四半期	一般競争入札	北部国道事務所管内	北部国道事務所管内	維持修繕工事	工事発注規模：30百万円未満	約6ヶ月	道路土工1式、排水構造物工1式 法面工1式、防護柵工1式	
	変更									約4ヶ月		手続き中
23		北部国道事務所	令和2年度名護東道路数久田地区改良工事	第3四半期	一般競争入札	名護市世富慶	名護市数久田	一般土木工事	工事発注規模：100百万円～200百万円(C等級)	約11ヶ月	道路土工1式、舗装工1式、 仮設工1式、道路付属施設工1式、 標識工1式、排水構造物工1式、 区画線工1式	
	変更							工事発注規模：200百万円～300百万円(C等級)		約12ヶ月		
24		北部国道事務所	令和2年度名護東道路標識設置工事	第3四半期	一般競争入札	名護市世富慶	名護市許田	一般土木工事	工事発注規模：60百万円～100百万円(C等級)	約11ヶ月	道路土工1式、標識工1式、 構造物撤去工1式	
	変更			第4四半期						約7ヶ月		
25		北部国道事務所	令和2年度名護幸喜地区電線共同溝設置(その3)工事	第2四半期	一般競争入札	名護市幸喜	名護市幸喜	アスファルト舗装工事	工事発注規模：200百万円～300百万円(A等級)	約9ヶ月	電線共同溝工1式、道路土工1式 舗装工1式、構造物撤去工1式	
	変更			第4四半期								

No.	変更 追加 中止	発注機関名称	案件名称	入札予定時期	入札契約方式名称	施工場所 (自)	施工場所 (至)	工事種別名称	工事発注規模	工期／履行期限	工事概要	その他
26		北部国道事務所	令和2年度数久田オンランプ鋼橋舗装他工事	第3四半期	一般競争入札	名護市数久田	名護市数久田	アスファルト舗装工事	工事発注規模：80百万円～120百万円 (A等級)	約8ヶ月	道路土工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、緑石工1式	
	変更									約7ヶ月		
27	追加	北部国道事務所	令和2年度謝敷地区他防災対策工事	第3四半期	一般競争入札	国頭村謝敷	大宜味村津波	維持修繕工事	工事発注規模：120百万円～200百万円	約12ヶ月	鋼矢板工1式、護岸工1式、仮設工1式	手続き中
28		南部国道事務所	令和2年度南部国道管内電線共同溝及び歩道整備工事	第2四半期	一般競争入札	南部国道管内	南部国道管内	アスファルト舗装工事	工事発注規模：120百万円～200百万円 (A等級)	約6ヶ月	電線共同溝工1式、排水構造物工1式、道路附属物工1式、舗装工1式、業務委託料1式	
	変更			第4四半期								
29		南部国道事務所	令和2年度小禄道路橋梁下部工(P4)工事	第3四半期	一般競争入札	那覇市	那覇市	一般土木工事	工事発注規模：100百万円～200百万円 (C等級)	約6ヶ月	RC橋脚工1式、仮設工1式	
	変更			第4四半期								
30		南部国道事務所	令和2年度小禄道路橋梁下部工(P6・P8)工事	第4四半期	一般競争入札	那覇市	那覇市	一般土木工事	工事発注規模：300百万円～690百万円 (B等級)	約11ヶ月	RC橋脚工1式、仮設工1式	
31		南部国道事務所	令和2年度小禄道路橋梁上部工(A1～P4)工事	第4四半期	一般競争入札	那覇市	那覇市	プレストレスト・コンクリート工事	工事発注規模：300百万円～690百万円	約12ヶ月	5-2/中空床版工1式、仮設工1式	
32		南部国道事務所	令和2年度小禄道路橋梁下部工(P24～P25)工事	第3四半期	一般競争入札	那覇市	那覇市	鋼橋上部工事	工事発注規模：300百万円～690百万円	約16ヶ月	鋼橋下部工1式、仮設工1式	
	変更			第4四半期								
33		南部国道事務所	令和2年度小禄道路橋梁基礎工(P24)工事	第3四半期	一般競争入札	那覇市	那覇市	一般土木工事	工事発注規模：300百万円～690百万円 (B等級)	約12ヶ月	道路土工1式、橋梁基礎工1式、仮設工1式	
	変更		令和2年度小禄道路橋梁基礎工(P24、P25)工事	第4四半期								
34		南部国道事務所	令和2年度小禄道路橋梁下部工(P26～P27)工事	第3四半期	一般競争入札	那覇市	那覇市	鋼橋上部工事	工事発注規模：300百万円～690百万円	約16ヶ月	鋼橋下部工1式、仮設工1式	
	変更		令和2年度小禄道路橋梁下部工(P26～P28)工事	第4四半期								
35		南部国道事務所	令和2年度小禄道路橋梁基礎工(P26～P28)工事	第3四半期	一般競争入札(政府調達)	那覇市	那覇市	一般土木工事	工事発注規模：690百万円～1,500百万円 (WTO)	約15ヶ月	道路土工1式、橋梁基礎工1式、仮設工1式	手続き中
	変更			第4四半期						約14ヶ月		
36	中止	南部国道事務所	令和2年度小禄道路橋梁基礎工(P25)工事	第3四半期	一般競争入札	那覇市	那覇市	一般土木工事	工事発注規模：300百万円～690百万円 (B等級)	約12ヶ月	道路土工1式、橋梁基礎工1式、仮設工1式	

No.	変更 追加 中止	発注機関名称	案件名称	入札予定時期	入札契約方式名称	施工場所 (自)	施工場所 (至)	工事種別名称	工事発注規模	工期／履行期限	工事概要	その他
37	中止	南部国道事務所	令和2年度小祿道路安次嶺地区排水構造物設置外工事	第3四半期	一般競争入札	那覇市	那覇市	一般土木工事	工事発注規模：30百万円未満 (D等級)	約5ヶ月	道路土工1式、 舗装工1式	
38	中止	南部国道事務所	令和2年度小祿道路バイパス切り直し工事	第4四半期	一般競争入札	那覇市	那覇市	一般土木工事	工事発注規模：200百万円～300百万円 (C等級)	約11ヶ月	仮設工1式 道路土工1式 舗装工1式	
39	中止	南部国道事務所	令和2年度小祿道路橋梁下部工 (P9～P12)工事	第4四半期	一般競争入札	那覇市	那覇市	一般土木工事	工事発注規模：300百万円～600百万円 (B等級)	約14ヶ月	RC橋脚工1式 仮設工1式	
40	追加	南部国道事務所	令和2年度小祿道路橋梁OFFランブ下部工外工事	第4四半期	一般競争入札	那覇市	那覇市	一般土木工事	工事発注規模：100百万円～200百万円 (C等級)	約11ヶ月	仮設工1式、道路土工1式 舗装工1式、RC橋脚工1式	
41	追加	南部国道事務所	令和2年度小祿道路橋梁下部工 (P21U、P23D)他工事	第4四半期	一般競争入札	那覇市	那覇市	一般土木工事	工事発注規模：100百万円～200百万円 (C等級)	約14ヶ月	RC橋脚工1式 仮設工1式	
42	中止	南部国道事務所	令和2年度豊見城IC左折延伸工事	第3四半期	一般競争入札	那覇市	那覇市	アスファルト舗装 工事	工事発注規模：80百万円～120百万円 (A等級)	約9ヶ月	仮設工1式 道路土工1式 舗装工1式	
43	追加	南部国道事務所	令和2年度豊崎交差点改良外工事	第3四半期	一般競争入札	豊見城市	豊見城市	アスファルト舗装 工事	工事発注規模：80百万円～120百万円 (A等級)	約9ヶ月	仮設工1式 道路土工1式 舗装工1式	手続き中
44		南部国道事務所	令和2年度与那原地区舗装（その2）工事	第2四半期	一般競争入札	与那原町	与那原町	アスファルト舗装 工事	工事発注規模：30百万円～50百万円 (B等級)	約7ヶ月	道路土工1式、舗装工1式	
	変更			第4四半期								
45		南部国道事務所	令和2年度与那原地区舗装（その3）工事	第4四半期	一般競争入札	与那原町	与那原町	アスファルト舗装 工事	工事発注規模：120百万円～200百万円 (A等級)	約7ヶ月	道路土工1式、舗装工1式	
	変更		令和2年度与那原地区舗装法面 工事								道路土工1式、舗装工1式、法面工1式	ICT土工
46	中止	南部国道事務所	令和2年度与那原地区舗装（その4）工事	第4四半期	一般競争入札	与那原町	与那原町	アスファルト舗装 工事	工事発注規模：80百万円～120百万円 (A等級)	約10ヶ月	道路土工1式 舗装工1式	
47		南部国道事務所	令和2年度浦添地区排水函渠設置工事	第2四半期	一般競争入札	浦添市	浦添市	一般土木工事	工事発注規模：300百万円～600百万円 (B等級)	約11ヶ月	仮設工1式 道路土工1式 舗装工1式	
	変更			第3四半期								
48	中止	南部国道事務所	令和2年度浦添拡幅改良工事 (3工区)	第4四半期	一般競争入札	浦添市	浦添市	一般土木工事	工事発注規模：300百万円～600百万円 (B等級)	約10ヶ月	仮設工1式 道路土工1式 舗装工1式	
49	中止	南部国道事務所	令和2年度浦添拡幅改良工事 (4工区)	第4四半期	一般競争入札	浦添市	浦添市	一般土木工事	工事発注規模：300百万円～600百万円 (B等級)	約10ヶ月	仮設工1式 道路土工1式 舗装工1式	
50	追加	南部国道事務所	令和2年度浦添拡幅舗装（その1）工事	第4四半期	一般競争入札	浦添市	浦添市	アスファルト舗装 工事	工事発注規模：200百万円～300百万円 (A等級)	約10ヶ月	仮設工1式 道路土工1式 舗装工1式	
51	追加	南部国道事務所	令和2年度浦添拡幅舗装（その2）工事	第4四半期	一般競争入札	浦添市	浦添市	アスファルト舗装 工事	工事発注規模：200百万円～300百万円 (A等級)	約10ヶ月	仮設工1式 道路土工1式 舗装工1式	

No.	変更 追加 中止	発注機関名称	案件名称	入札予定時期	入札契約方式名称	施工場所 (自)	施工場所 (至)	工事種別名称	工事発注規模	工期／履行期限	工事概要	その他
52	追加	南部国道事務所	令和2年度浦添拡幅舗装（その3）工事	第4四半期	一般競争入札	浦添市	浦添市	アスファルト舗装工事	工事発注規模：200百万円～300百万円（A等級）	約10ヶ月	仮設工1式 道路土工1式 舗装工1式	
53	追加	南部国道事務所	令和2年度浦添拡幅舗装（その4）工事	第4四半期	一般競争入札	浦添市	浦添市	アスファルト舗装工事	工事発注規模：200百万円～300百万円（A等級）	約10ヶ月	仮設工1式 道路土工1式 舗装工1式	
54		那覇港湾・空港整備事務所	那覇港（浦添ふ頭地区）防波堤（浦添第一）被覆ブロック工事	第3四半期	一般競争入札	那覇市	那覇市	港湾土木工事	工事発注規模：37百万円～90百万円（C等級）	約5ヶ月	ブロック製作1式	
	変更								工事発注規模：90百万円～150百万円（B等級）			手続き中
55		那覇港湾・空港整備事務所	那覇港（浦添ふ頭地区）防波堤（浦添第一）築造工事	第3四半期	一般競争入札	浦添市	浦添市	港湾土木工事	工事発注規模：250百万円～500百万円（A B等級）	約5ヶ月	基礎工、被覆・根固工、消波工1式	ICTブロック据付
	変更											手続き中 ICTブロック据付
56		那覇港湾・空港整備事務所	那覇港（浦添ふ頭地区）防波堤（浦添第一）被覆ブロック工事（第2次）	第3四半期	一般競争入札	那覇市	那覇市	港湾土木工事	工事発注規模：37百万円～90百万円（C等級）	約5ヶ月	ブロック製作1式	
	変更											手続き中
57		那覇港湾・空港整備事務所	那覇港（新港ふ頭地区）岸壁（－12m）築造工事（第2次）	第3四半期	一般競争入札（政府調達）	那覇市	那覇市	港湾土木工事	工事発注規模：690百万円～1500百万円	約15ヶ月	海上地盤改良工、基礎工、本体工、上部工、被覆・根固工、付属工1式	ICT基礎工 ICTケーソン据付 半自動化
	変更											手続き中 ICT基礎工 ICTケーソン据付 半自動化
58		那覇港湾・空港整備事務所	那覇港（新港ふ頭地区）岸壁（－12m）築造工事（第3次）	第3四半期	一般競争入札（政府調達）	那覇市	那覇市	港湾土木工事	工事発注規模：690百万円～1500百万円	約15ヶ月	海上地盤改良工、基礎工、本体工、上部工、被覆・根固工、付属工1式	ICT基礎工 ICTブロック据付 ICTケーソン据付 半自動化
	変更											手続き中 ICT基礎工 ICTブロック据付 ICTケーソン据付 半自動化
59	追加	那覇港湾・空港整備事務所	那覇港（新港ふ頭地区）岸壁（－12m）付属物工事	第3四半期	一般競争入札	那覇市	那覇市	港湾土木工事	工事発注規模：150百万円～250百万円（B等級）	約5ヶ月	付属工1式	手続き中
60	中止	那覇港湾・空港整備事務所	那覇港（泊ふ頭地区）臨港道路（港湾1号線）（改良）橋梁下部補強工事	第3四半期	一般競争入札（政府調達）	那覇市	那覇市	港湾土木工事	工事発注規模：690百万円～1500百万円	約7ヶ月	撤去・復旧工1式、 橋梁補強工1式、 仮設工1式、雑工1式	
61	中止	那覇港湾・空港整備事務所	那覇港（泊ふ頭地区）臨港道路（港湾1号線）（改良）橋梁支保取替工事	第2四半期	一般競争入札	那覇市	那覇市	港湾等鋼構造物工事	工事発注規模：250百万円～500百万円（A B等級）	約4ヶ月	支保取替1式、仮設工1式	
62	追加	那覇港湾・空港整備事務所	那覇港（泊ふ頭地区）臨港道路（港湾1号線）（改良）橋梁補強工事	第3四半期	一般競争入札	那覇市	那覇市	空港等土木工事	工事発注規模：150百万円～250百万円（B等級）	約4ヶ月	橋梁補強工1式 仮設工1式 雑工1式	
63	追加	那覇港湾・空港整備事務所	中城湾港土砂処分場場内整備工事	第3四半期	一般競争入札	沖縄市	沖縄市	港湾土木工事	工事発注規模：150百万円～250百万円（B等級）	約6ヶ月	土工1式	手続き中



## 令和2年度（10月以降）発注予定業務

No.	変更追加中止	発注機関名称	案件名称	入札予定時期	入札契約方式名称	施工場所(自)	施工場所(至)	業務区分名称	工期/履行期限	業務概要	その他
1		本局(開発建設部)	令和2年度沖縄地区建設リサイクル推進検討業務	第2四半期	簡易公募型プロポーザル方式	那覇市	那覇市	土木コンサルタント	約8ヶ月	・沖縄地方建設リサイクル推進計画のフォローアップ調査 1式 簡易センサス 1式	
	変更			第3四半期							
2	中止	本局(開発建設部)	令和2年度水文水質データベース構築業務	第3四半期	簡易公募型プロポーザル方式	那覇市	那覇市	土木コンサルタント	約5ヶ月	水文水質データベースシステム改良1式	
		本局(開発建設部)	警察学校武道場(R2)設計その2業務	第2四半期	随意契約	那覇市	那覇市	建築コンサルタント	約14ヶ月	設計意図伝達業務	
3	変更			第3四半期							手続き中
		本局(開発建設部)	警察学校武道場(R2)新営工事監理業務	第3四半期	簡易公募型競争入札方式	うるま市	うるま市	建築コンサルタント	約14ヶ月	新営工事監理業務	
4	変更		警察学校武道場(R2)新営その他工事監理業務								手続き中
		国営沖縄記念公園事務所	令和2年度 首里城復元関連施設等設計業務	第2四半期	簡易公募型プロポーザル方式	那覇市	那覇市	土木コンサルタント	約8ヶ月	園内施設設計1式	
5	変更			第3四半期	簡易公募型競争入札方式				約4ヶ月		手続き中
	中止	国営沖縄記念公園事務所	令和2年度 沖縄文化センターゾーン映像ソフト制作	第2四半期	簡易公募型プロポーザル方式	名護市	本部町	土木コンサルタント	約9ヶ月	映像ソフト制作1式	
6	中止	国営沖縄記念公園事務所	令和2年度 整備・管理プログラム検討	第2四半期	簡易公募型競争入札方式	名護市	本部町	土木コンサルタント	約9ヶ月	整備・管理プログラム検討1式	
	追加	国営沖縄記念公園事務所	令和2年度 海洋博覧会地区設備実施設計業務	第3四半期	簡易公募型競争入札方式	本部町	本部町	土木コンサルタント	約4ヶ月	園内昇降設備改修設計1式	
7	追加	北部ダム統合管理事務所	令和2年度ダム堤体変形観測設備検討設計業務	第2四半期	簡易公募型競争入札方式	北部ダム統合管理事務所管内	北部ダム統合管理事務所管内	土木コンサルタント	約5ヶ月	維持管理調査1式	
	中止	北部国道事務所	令和2年度東江歩道橋整備検討業務	第3四半期	簡易公募型プロポーザル方式	北部国道事務所管内	北部国道事務所管内	土木コンサルタント	約6ヶ月	社会実験に関する調査1式	
8	追加	北部国道事務所	令和2年度北部国道事務所管内用地調査等業務	第3四半期	簡易公募型競争入札方式	北部国道事務所管内	北部国道事務所管内	補償	約2ヶ月	非木造物建物等調査算定1式、営業調査算定1式、機械工作物調査算定1式、附帯工作物調査算定1式、その他通損に関する算定1式、消費税等調査1式、再算定業務1式	
	変更	南部国道事務所	令和2年度小禄道路事業外交通円滑化検討業務	第2四半期	簡易公募型プロポーザル方式	南部国道事務所管内	南部国道事務所管内	土木コンサルタント	約8ヶ月	交通問題抽出 1式 対策の立案等業務 1式	
9	変更			第3四半期					約15ヶ月		手続き中
		南部国道事務所	令和2年度豊見城高架橋施工検討外業務	第3四半期	簡易公募型競争入札方式	沖縄県内	沖縄県内	土木コンサルタント	約5ヶ月	高架橋施工検討 1式	
10	変更		令和2年度豊見城高架橋施工計画外業務						約9ヶ月	橋梁設計 1式 既設橋梁動的解析 1式	手続き中
		南部国道事務所	令和2年度小禄道路附属施設等詳細設計業務	第3四半期	簡易公募型競争入札方式	沖縄県内	沖縄県内	土木コンサルタント	約5ヶ月	道路設計 1式	
11	変更								約9ヶ月		手続き中
	中止	那覇港湾・空港整備事務所	那覇港事業評価業務	第3四半期	簡易公募型競争入札方式	那覇市	那覇市	土木コンサルタント	約9ヶ月	事業評価 1式	
12	追加	那覇港湾・空港整備事務所	那覇港臨港道路上部劣化調査業務	第3四半期	簡易公募型競争入札方式	浦添市	浦添市	土木コンサルタント	約4ヶ月	橋梁上部工調査 1式	手続き中
		石垣港湾事務所	石垣港環境調査	第2四半期	簡易公募型競争入札方式	石垣市	石垣市	土木コンサルタント	約5ヶ月	環境調査1式	
13	変更			第3四半期							手続き中
		石垣港湾事務所	竹富南航路保全計画検討業務	第2四半期	簡易公募型プロポーザル方式	石垣市	石垣市	土木コンサルタント	約7ヶ月	保全計画検討1式	
14	変更			第3四半期							手続き中