

# 平成30年度沖縄総合事務局総務部における発注の見通しの公表について

平成30年1月26日

【業務等(測量・建設コンサルタント業務等)】

沖縄総合事務局総務部

内閣府沖縄総合事務局総務部における平成30年度の業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
 なお、ここに掲載する内容は、平成30年1月15日時点の見通しであるため、実際に発注する業務等がこの掲載と異なる場合、又ここに掲載されていない業務等が発注される場合があります。

## 1. 一般競争入札に付そうとする業務等

業務名	履行期間	業務区分	業務内容	入札予定時期	契約状況	担当部等
石垣第三住宅外壁改修その他工事監理業務	約6ヶ月	監督業務	外壁改修工事に係る監督業務	第1四半期	未	財務部統括 国有財産管理官
名護第二住宅外壁改修その他工事監理業務	約6ヶ月	監督業務	外壁改修工事に係る監督業務	第1四半期	未	財務部統括 国有財産管理官
宮城住宅外壁改修その他工事監理業務	約6ヶ月	監督業務	外壁改修工事に係る監督業務	第2四半期	未	財務部統括 国有財産管理官
名嘉地住宅ほか屋外給水管取替工事監理業務	約4ヶ月	監督業務	屋外給水管取替に係る監督業務	第2四半期	未	財務部統括 国有財産管理官
浦添住宅外部建具取替工事監理業務	約4ヶ月	監督業務	外部建具取替に係る監督業務	第2四半期	未	財務部統括 国有財産管理官
名護第三住宅ほか外壁改修その他工事設計業務	約3ヶ月	設計業務	外壁改修工事・屋外給水管取替工事に係る設計業務	第2四半期	未	財務部統括 国有財産管理官
首里第二住宅ほか外壁改修その他工事設計業務	約3ヶ月	設計業務	外壁改修工事に係る設計業務	第3四半期	未	財務部統括 国有財産管理官

## 2. 一般競争入札(総合評価落札方式)に付そうとする業務等

業務名	履行期間	業務区分	業務内容	入札予定時期	契約状況	担当部等
平成30年度管内における公共交通自動運転導入検討業務	約12ヶ月	設計業務	・県内において、公共交通網再編と連携し、自動運転を取入れた地域公共交通のあり方を検討 ・自動運転によるバス交通の利用実績の整理・分析および利用率向上に向けた課題整理、地域の移動ニーズ調査、道路、施設整備の課題整理、安全性確保の方法の検討、継続運用体制の検討	第1四半期 (概ね4月を予定)	未	本局 開発建設部
平成30年度ビッグデータによる交通環境把握のための調査および対策手法の検討業務	約11か月	調査業務	・交通情報、観光周遊情報、買物情報等の各種ビッグデータ収集方法、継続的収集のための仕組みの検討 ・収集したデータの統合による交通特性把握、異常検知手法開発 ・データ分析に基づく道路渋滞・交通安全対策および時間的・空間的な交通分散手法の開発	第1四半期 (概ね5月を予定)	未	本局 開発建設部
国営宮古土地改良事業(国営施設応急対策)現場技術業務	約12ヶ月	測量・設計	バイブライン工事(4本分)の積算補助及び現場監督補助を行う。 3千万円未満	第1四半期 (概ね4月を予定)	未	土地改良総合事務所
宮古伊良部農業水利事業 仲原地下ダム他現場技術業務	約12か月	設計業務	仲原地下ダム工事他の積算資料、協議資料、施工管理等一式 3千万円～6千万円未満	第1四半期 (概ね4月を予定)	未	宮古伊良部農業水利事業所
宮古伊良部農業水利事業 牧山幹線水路他現場技術業務	約12か月	設計業務	牧山幹線水路工事他の積算資料、協議資料、施工管理等一式 3千万円～6千万円未満	第1四半期 (概ね4月を予定)	未	宮古伊良部農業水利事業所
宮古伊良部農業水利事業 高水排水施設他現場技術業務	約12か月	設計業務	高水排水施設工事他の積算資料、協議資料、施工管理等一式 3千万円～6千万円未満	第1四半期 (概ね4月を予定)	未	宮古伊良部農業水利事業所
石垣島農業水利事業 現場技術(石垣北部送水路他)業務	約11ヶ月	設計業務	工事現場管理、積算資料作成補助及び各種協議資料等作成 一式 3千万円未満	第1四半期 (概ね4月を予定)	未	石垣島農業水利事業所
石垣島農業水利事業 現場技術(平喜名左岸送水路他)業務	約11ヶ月	設計業務	工事現場管理、積算資料作成補助及び各種協議資料等作成 一式 3千万円未満	第1四半期 (概ね4月を予定)	未	石垣島農業水利事業所
石垣島農業水利事業 現場技術(名蔵3号幹線水路他)業務	約11ヶ月	設計業務	工事現場管理、積算資料作成補助及び各種協議資料等作成 一式 3千万円未満	第1四半期 (概ね4月を予定)	未	石垣島農業水利事業所
石垣島農業水利事業 現場技術(二又左岸1号幹線水路他)業務	約11ヶ月	設計業務	工事現場管理、積算資料作成補助及び各種協議資料等作成 一式 3千万円未満	第1四半期 (概ね4月を予定)	未	石垣島農業水利事業所

3. 公募型競争入札方式に付そうとする業務等

業務名	履行期間	業務区分	業務内容	入札予定時期	契約状況	担当部等
資材価格実態調査業務	約11ヶ月	設計	管内直轄工事等の発注に必要な資材価格について調査を行う。 3千万円未満	第1四半期 (概ね4月を予定)	未	土地改良 総合事務所

4. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする業務等

業務名	履行期間	業務区分	業務内容	入札予定時期	契約状況	担当部等
平成30年度計画基礎諸元調査業務	約12ヶ月	調査業務	土地改良事業計画設計基準 計画「農業用水(畑)」の改定に資するため、ほ場における土壌水分量等の基礎諸元の調査を行い、基準書の記載内容の充実に向けた考察・検討を行う。 3千万円未満	第1四半期 (概ね4月を予定)	未	農林水産部
糸満八重瀬地区受益面積・土地所有状況調査業務	約11ヶ月	設計	糸満八重瀬において、農家意向調査結果踏まえた一定地域の検討を行うとともに、事業参加資格者の取りまとめに係る基礎データの取りまとめを行う。 3千万円未満	第1四半期 (概ね4月を予定)	未	土地改良 総合事務所
多良間地区事業計画書(案)とりまとめ業務	約8ヶ月	設計	国営土地改良事業地域整備方向検討調査の一環として、事業計画書(案)のとりまとめを行う。 3千万円未満	第1四半期 (概ね4月を予定)	未	土地改良 総合事務所
おきなわ地域広域基盤整備計画検討業務	約8ヶ月	設計	国営伊江地区の長寿命化に配慮した更新整備計画を策定する。 3千万円未満	第1四半期 (概ね4月を予定)	未	土地改良 総合事務所
羽地大川地区パイプライン機能保全計画策定等業務	約8ヶ月	設計	パイプラインの機能診断調査・機能保全計画策定の実施。L=35.17km。 3千万円未満	第1四半期 (概ね4月を予定)	未	土地改良 総合事務所
多良間地区営農計画・効用検討業務	約8ヶ月	設計	多良間地区において、将来の農業従事者数を考慮した経営計画を検討し、これを踏まえた費用対効果分析を行う。 3千万円未満	第1四半期 (概ね5月を予定)	未	土地改良 総合事務所
糸満八重瀬地区再編整備構想検討業務	約7ヶ月	設計	前歴事業「沖縄本島南部地区」及び新規受益希望地区の精査に基づく事業構想見直し。 3千万円未満	第1四半期 (概ね5月を予定)	未	土地改良 総合事務所
国営宮古土地改良事業(国営施設応急対策)野原岳2-1号支線水路測量設計業務	約6ヶ月	測量・設計	野原岳2-1号支線水路において、VP管からDCIP管の取り替え工事の実施設計業務。L=0.87km。 3千万円未満	第1四半期 (概ね6月を予定)	未	土地改良 総合事務所
米須地下ダム水質経年変化要因調査業務	約6ヶ月	調査	米須地下ダム貯留水の塩分等濃度分布の経年変化要因を調査。 3千万円未満	第2四半期 (概ね7月を予定)	未	土地改良 総合事務所
国営宮古土地改良事業(国営施設応急対策)ピンフ岳1-1号支線水路測量設計業務	約6ヶ月	測量・設計	ピンフ岳1-1号支線水路において、VP管からDCIP管の取り替え工事の実施設計業務。L=1.6km。 3千万円未満	第2四半期 (概ね8月を予定)	未	土地改良 総合事務所
平成30年度農業基盤情報基礎調査地図電子化業務	約2ヶ月	測量・設計	土地改良長期計画の作成及び農業農村整備事業等の効率的かつ効果的な実施に資することを目的とし、各種の農業農村整備事業等に係る事業実績及び農地、基幹的農業水利施設、農業用ため池等の整備状況の電子化を行う。 3千万円未満	第3四半期 (概ね10月を予定)	未	農林水産部
国営宮古土地改良事業(国営施設応急対策)現況水圧調査検討業務	約5ヶ月	設計	国営施設応急対策事業「宮古地区」において、水圧測定、水撃圧対策施設の検討を行う。 3千万円未満	第3四半期 (概ね10月を予定)	未	土地改良 総合事務所

5. 指名競争入札に付そうとする業務等

業務名	履行期間	業務区分	業務内容	入札予定時期	契約状況	担当部等
石垣島農業水利事業 桃里配水池用地測量業務	約3ヶ月	用地測量	境界測量1,047ha、地積測量図等作成0.892ha 等 3千万円未満	第2四半期 (概ね8月を予定)	未	石垣島農業 水利事業所

6. 公募型プロポーザル方式に付そうとする業務等

業務名	履行期間	業務区分	業務内容	入札予定時期	契約状況	担当部等

7. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする業務等

業務名	履行期間	業務区分	業務内容	入札予定時期	契約状況	担当部等
千原地下ダム不断水管内カメラ調査技術実証業務	約10ヶ月	設計	千原地下ダムの取水トレンチは耕地下5mに埋設され、常時地下ダム貯留水下にあるため、状態確認が出来ないことから、管内カメラで状況確認を検証する。 3千万円未満	第1四半期 (概ね4月を予定)	未	土地改良 総合事務所
糸満八重瀬地区営農計画・効用検討業務	約7ヶ月	設計	糸満八重瀬地区において、地区の現状を踏まえた営農計画を検討し、これを踏まえた費用対効果分析を行う。 3千万円未満	第1四半期 (概ね5月を予定)	未	土地改良 総合事務所
福里地下ダム取水施設検討業務	約6ヶ月	設計	福里地下ダムの上流域での取水障害の現状を踏まえ、上流・中流・下流域にある取水ポンプの運転マニュアル作成を行う。 3千万円未満	第1四半期 (概ね6月を予定)	未	土地改良 総合事務所

8. 標準型プロポーザル方式に付そうとする業務等

業務名	履行期間	業務区分	業務内容	入札予定時期	契約状況	担当部等

9. 随意契約に付そうとする業務等

業務名	履行期間	業務区分	業務内容	入札予定時期	契約状況	担当部等
平成30年度多良間地区受益面積等調査委託事業	約11ヶ月	委託	多良間地区において、受益地域の事業参加資格者の特定、畑地かんがい営農の啓発普及調査及び水位観測調査等を行う。 3千万円未満	第1四半期 (概ね6月を予定)	未	土地改良 総合事務所
平成30年度与那国地区土地利用状況等調査委託事業	約8ヶ月	委託	与那国地区において、現況を把握するため、島内全体の土地利用区分別、基盤整備状況別等の面積集計及び図面作成を行う。 3千万円未満	第1四半期 (概ね6月を予定)	未	土地改良 総合事務所
平成30年度伊是名地区農業状況等調査委託事業	約8ヶ月	委託	伊是名地区において、土地利用現況の把握、畑地かんがい営農の啓発普及調査等を行う。 3千万円未満	第2四半期 (概ね7月を予定)	未	土地改良 総合事務所