



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

石垣島農業水利事業

底原ダム改修実施設計（その1）業務

積算書

（当初）

沖縄総合事務局
石垣島農業水利事業所

事業名	石垣島農業水利事業
業務名	底原ダム改修実施設計 (その1) 業務

業務別業務名: 【設計業務】

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費				24,465,000	
・直接人件費	1.000	式		24,465,000	
・・直接人件費	1.000	式		24,465,000	
・・・設計作業費	1.000	式	23,791,000	23,791,000	1式当たり
Y00001 1.業務準備					
S63007 1-1.現地調査 0.00人,2.00人,2.00人,4.00人,4.00人,0.00人,4.00人	1.000	式	901,800	901,800	歩A・単A S単 34号
S63003 1-2.資料調査 0.00人,2.00人,2.00人,3.00人,3.00人,1.00人,0.00人	1.000	式	685,600	685,600	歩A・単A S単 1号
Y00001 2.取水設備(緊急放流ゲート、取水ゲート)の設計					
S63003 2-1.基本的事項の検討 0.00人,0.00人,1.50人,1.50人,3.50人,2.50人,0.00人	1.000	式	479,050	479,050	歩A・単A S単 2号
S63003 2-2.水理計算 0.00人,0.00人,2.00人,2.00人,4.00人,4.00人,0.00人	1.000	式	634,200	634,200	歩A・単A S単 3号
S63003 2-3.構造計算 0.00人,0.00人,2.00人,6.00人,6.00人,6.00人,0.00人	1.000	式	1,068,200	1,068,200	歩A・単A S単 4号
S63003 2-4.設計図作成 0.00人,0.00人,2.00人,4.00人,6.00人,8.00人,0.00人	1.000	式	1,028,000	1,028,000	歩A・単A S単 5号
S63003 2-5.数量計算 0.00人,0.00人,2.00人,4.00人,4.00人,8.00人,0.00人	1.000	式	929,400	929,400	歩A・単A S単 6号
Y00001 3.係船設備の設計					
S63003 3-1.基本的事項の検討 0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,4.00人,2.00人,2.00人	1.000	式	551,700	551,700	歩A・単A S単 7号
S63003 3-2.設計図作成 0.00人,0.00人,0.50人,1.00人,1.50人,3.00人,3.00人	1.000	式	409,600	409,600	歩A・単A S単 8号
S63003 3-3.数量計算 0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,1.50人,3.00人,3.00人	1.000	式	342,850	342,850	歩A・単A S単 9号
Y00001 4.放流設備の設計					
S63003 4-1.基本的事項の検討 0.00人,0.00人,2.00人,2.00人,4.00人,2.00人,0.00人	1.000	式	549,200	549,200	歩A・単A S単 10号
S63003 4-2.水理計算 0.00人,0.00人,2.00人,2.00人,4.00人,4.00人,0.00人	1.000	式	634,200	634,200	歩A・単A S単 11号
S63003 4-3.構造計算 0.00人,0.00人,2.00人,6.00人,6.00人,6.00人,0.00人	1.000	式	1,068,200	1,068,200	歩A・単A S単 12号
S63003 4-4.設計図作成 0.00人,0.00人,1.50人,1.50人,3.00人,4.50人,0.00人	1.000	式	539,400	539,400	歩A・単A S単 13号
S63003 4-5.数量計算 0.00人,0.00人,0.00人,1.00人,3.00人,3.00人,0.00人	1.000	式	338,000	338,000	歩A・単A S単 14号
Y00001 5.於茂登導水路呑口・吐口部の設計(ゲート設備含む)					
S63003 5-1.基本的事項の検討 0.00人,0.00人,1.50人,1.50人,1.50人,1.50人,0.75人	1.000	式	365,475	365,475	歩A・単A S単 15号
S63003 5-2.水理計算 0.00人,0.00人,3.00人,4.00人,4.00人,5.00人,4.50人	1.000	式	1,037,950	1,037,950	歩A・単A S単 16号
S63003 5-3.構造計算 0.00人,0.00人,3.00人,6.00人,6.00人,9.00人,4.50人	1.000	式	1,431,750	1,431,750	歩A・単A S単 17号
S63003 5-4.設計図作成 0.00人,0.00人,2.50人,2.50人,2.50人,5.00人,10.00人	1.000	式	1,036,500	1,036,500	歩A・単A S単 18号
S63003 5-5.数量計算 0.00人,0.00人,0.00人,1.50人,4.00人,8.00人,0.00人	1.000	式	631,100	631,100	歩A・単A S単 19号
Y00001 6.貯水池内法面対策工の設計					
S63003 6-1.基本的事項の検討 0.00人,0.00人,1.00人,2.50人,3.50人,3.00人,0.00人	1.000	式	527,450	527,450	歩A・単A S単 20号
S63003 6-2.設計図作成 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,2.00人,2.50人,3.00人	1.000	式	314,950	314,950	歩A・単A S単 21号
S63003 6-3.数量計算 0.00人,0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,3.00人	1.000	式	244,400	244,400	歩A・単A S単 22号
Y00001 7.仮設計書の設計					
S63003 7-1.基本的事項の検討 0.00人,1.00人,3.50人,4.00人,5.50人,5.50人,0.00人	1.000	式	1,086,250	1,086,250	歩A・単A S単 23号
S63003 7-2.設計図作成 0.00人,0.00人,1.00人,1.50人,3.50人,3.50人,3.50人	1.000	式	614,550	614,550	歩A・単A S単 24号
S63003 7-3.数量計算 0.00人,0.00人,0.00人,1.50人,2.00人,2.00人,2.00人	1.000	式	350,900	350,900	歩A・単A S単 25号
Y00001 8.施工計画					
S63003 8-1.施行日数の検討 0.00人,0.00人,0.50人,1.00人,1.00人,2.00人,0.00人	1.000	式	232,350	232,350	歩A・単A S単 26号
S63003 8-2.施行計画 0.00人,1.50人,4.00人,4.50人,8.00人,7.00人,4.00人	1.000	式	1,528,200	1,528,200	歩A・単A S単 27号
S63003 8-3.工事工程表 0.00人,0.00人,1.00人,1.00人,2.50人,2.50人,0.00人	1.000	式	363,000	363,000	歩A・単A S単 28号
S63003 9.概算工事費積算 0.00人,0.50人,3.00人,5.00人,7.00人,9.00人,5.00人	1.000	式	1,478,200	1,478,200	歩A・単A S単 29号
S63003 10.総合検討 0.00人,1.00人,2.00人,3.00人,4.00人,0.00人,0.00人	1.000	式	609,600	609,600	歩A・単A S単 30号

事業名	石垣島農業水利事業
業務名	底原ダム改修実施設計 (その1) 業務

業務別業務名: 【設計業務】

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S63003	*** S単-1号 *** 1-2. 資料調査 設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 2.00人, 2.00人, 3.00人, 3.00人, 1.00人, 0.00人		式	685,600		歩A・単A
S63003	*** S単-2号 *** 2-1. 基本的事項の検討 設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 1.50人, 1.50人, 3.50人, 2.50人, 0.00人		式	479,050		歩A・単A
S63003	*** S単-3号 *** 2-2. 水理計算 設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 2.00人, 2.00人, 4.00人, 4.00人, 0.00人		式	634,200		歩A・単A
S63003	*** S単-4号 *** 2-3. 構造計算 設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 2.00人, 6.00人, 6.00人, 6.00人, 0.00人		式	1,068,200		歩A・単A
S63003	*** S単-5号 *** 2-4. 設計図作成 設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 2.00人, 4.00人, 6.00人, 8.00人, 0.00人		式	1,028,000		歩A・単A
S63003	*** S単-6号 *** 2-5. 数量計算 設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 2.00人, 4.00人, 4.00人, 8.00人, 0.00人		式	929,400		歩A・単A
S63003	*** S単-7号 *** 3-1. 基本的事項の検討 設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 1.00人, 2.00人, 4.00人, 2.00人, 2.00人		式	551,700		歩A・単A
S63003	*** S単-8号 *** 3-2. 設計図作成 設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.50人, 1.00人, 1.50人, 3.00人, 3.00人		式	409,600		歩A・単A
S63003	*** S単-9号 *** 3-3. 数量計算 設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.50人, 1.50人, 3.00人, 3.00人		式	342,850		歩A・単A
S63003	*** S単-10号 *** 4-1. 基本的事項の検討 設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 2.00人, 2.00人, 4.00人, 2.00人, 0.00人		式	549,200		歩A・単A
S63003	*** S単-11号 *** 4-2. 水理計算 設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 2.00人, 2.00人, 4.00人, 4.00人, 0.00人		式	634,200		歩A・単A
S63003	*** S単-12号 *** 4-3. 構造計算 設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 2.00人, 6.00人, 6.00人, 6.00人, 0.00人		式	1,068,200		歩A・単A
S63003	*** S単-13号 *** 4-4. 設計図作成 設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 1.50人, 1.50人, 3.00人, 4.50人, 0.00人		式	539,400		歩A・単A
S63003	*** S単-14号 *** 4-5. 数量計算 設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 1.00人, 3.00人, 3.00人, 0.00人		式	338,000		歩A・単A
S63003	*** S単-15号 *** 5-1. 基本的事項の検討 設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 1.50人, 1.50人, 1.50人, 1.50人, 0.75人		式	365,475		歩A・単A
S63003	*** S単-16号 *** 5-2. 水理計算 設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 3.00人, 4.00人, 4.00人, 5.00人, 4.50人		式	1,037,950		歩A・単A
S63003	*** S単-17号 *** 5-3. 構造計算 設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 3.00人, 6.00人, 6.00人, 9.00人, 4.50人		式	1,431,750		歩A・単A
S63003	*** S単-18号 *** 5-4. 設計図作成 設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 2.50人, 2.50人, 2.50人, 5.00人, 10.00人		式	1,036,500		歩A・単A
S63003	*** S単-19号 *** 5-5. 数量計算 設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 1.50人, 4.00人, 8.00人, 0.00人		式	631,100		歩A・単A
S63003	*** S単-20号 *** 6-1. 基本的事項の検討 設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 1.00人, 2.50人, 3.50人, 3.00人, 0.00人		式	527,450		歩A・単A
S63003	*** S単-21号 *** 6-2. 設計図作成 設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.00人, 2.00人, 2.50人, 3.00人		式	314,950		歩A・単A
S63003	*** S単-22号 *** 6-3. 数量計算					

事業名	石垣島農業水利事業
業務名	底原ダム改修実施設計 (その1) 業務

業務別業務名: 【設計業務】

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,3.00人 *** S単-23号 ***		式	244,400		歩A・単A
S63003	7-1. 基本的事項の検討					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,1.00人,3.50人,4.00人,5.50人,5.50人,0.00人 *** S単-24号 ***		式	1,086,250		歩A・単A
S63003	7-2. 設計図作成					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.00人,1.50人,3.50人,3.50人,3.50人 *** S単-25号 ***		式	614,550		歩A・単A
S63003	7-3. 数量計算					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,1.50人,2.00人,2.00人 *** S単-26号 ***		式	350,900		歩A・単A
S63003	8-1 施行日数の検討					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.50人,1.00人,1.00人,2.00人,0.00人 *** S単-27号 ***		式	232,350		歩A・単A
S63003	8-2. 施行計画					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,1.50人,4.00人,4.50人,8.00人,7.00人,4.00人 *** S単-28号 ***		式	1,528,200		歩A・単A
S63003	8-3. 工事工程表					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.00人,1.00人,2.50人,2.50人,0.00人 *** S単-29号 ***		式	363,000		歩A・単A
S63003	9. 概算工事費積算					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.50人,3.00人,5.00人,7.00人,9.00人,5.00人 *** S単-30号 ***		式	1,478,200		歩A・単A
S63003	10. 総合検討					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,1.00人,2.00人,3.00人,4.00人,0.00人,0.00人 *** S単-31号 ***		式	609,600		歩A・単A
S63003	11. 照査					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,1.00人,4.00人,4.00人,2.50人,0.00人,0.00人 *** S単-32号 ***		式	740,050		歩A・単A
S63003	12. 点検とりまとめ					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.50人,3.50人,5.00人,5.00人,5.00人 *** S単-33号 ***		式	1,038,850		歩A・単A
S63003	設計労務(直接人件費内業)					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.50人 *** S単-34号 ***		式	18,350		歩A・単A
S63007	1-1. 現地調査					
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,2.00人,2.00人,4.00人,4.00人,0.00人,4.00人 *** S単-35号 ***		式	901,800		歩A・単A
S63010	打合せ(初回・対面)					
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日 *** S単-36号 ***		回	133,500		歩A・単A
S63010	打合せ(中間・対面)					
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.5日 *** S単-37号 ***		回	111,900		歩A・単A
S63010	打合せ(最終・対面)					
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日 *** S単-38号 ***		回	204,400		歩A・単A
S63023	電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成 1, A-4, 1000, 10cm, 0 *** S単-39号 ***		式	13,586		歩A・単A
S63031	《打合せ(設計旅費・交通費)》					
	《打合せ(設計旅費・交通費)》 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,一般交通機関,0日, *** S単-40号 ***		回	260,910		歩A・単A
S63031	《打合せ(設計旅費・交通費)》					
	《打合せ(設計旅費・交通費)》 一般工種・解析等調査業務,中間,通勤により打合せ,一般交通機関,0日, *** S単-41号 ***		回	260,910		歩A・単A
S63031	《打合せ(設計旅費・交通費)》					
	《打合せ(設計旅費・交通費)》 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,一般交通機関,0日, *** S単-41号 ***		回	391,365		歩A・単A

事業名	石垣島農業水利事業
業務名	底原ダム改修実施設計 (その1) 業務

業務別業務名:【設計業務】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
S63003	1-2.資料調査		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,2.00人,2.00人,3.00人,3.00人,1.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	2.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04002	技師長	2.000	人	82,800	165,600	
R04003	主任技師	2.000	人	70,900	141,800	
R04004	技師(A)	3.000	人	62,600	187,800	
R04005	技師(B)	3.000	人	49,300	147,900	
R04006	技師(C)	1.000	人	42,500	42,500	
	合計				685,600	算出数量 1.000 式
	単価		式		685,600	
	*** S単-2号 ***					
S63003	2-1.基本的事項の検討		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.50人,1.50人,3.50人,2.50人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	3.50人				
	6)技師Cの人数	2.50人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.500	人	70,900	106,350	
R04004	技師(A)	1.500	人	62,600	93,900	
R04005	技師(B)	3.500	人	49,300	172,550	
R04006	技師(C)	2.500	人	42,500	106,250	
	合計				479,050	算出数量 1.000 式
	単価		式		479,050	
	*** S単-3号 ***					
S63003	2-2.水理計算		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.00人,2.00人,4.00人,4.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	70,900	141,800	
R04004	技師(A)	2.000	人	62,600	125,200	
R04005	技師(B)	4.000	人	49,300	197,200	
R04006	技師(C)	4.000	人	42,500	170,000	
	合計				634,200	算出数量 1.000 式
	単価		式		634,200	

事業名	石垣島農業水利事業
業務名	底原ダム改修実施設計 (その1) 業務

業務別業務名: 【設計業務】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 4号 ***					
S63003	2-3. 構造計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 2.00人, 6.00人, 6.00人, 6.00人, 0.00人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	2.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師Aの人数	6.00人				
	5) 技師Bの人数	6.00人				
	6) 技師Cの人数	6.00人				
	7) 技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	70,900	141,800	
R04004	技師 (A)	6.000	人	62,600	375,600	
R04005	技師 (B)	6.000	人	49,300	295,800	
R04006	技師 (C)	6.000	人	42,500	255,000	
	合計				1,068,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,068,200	
	*** S単- 5号 ***					
S63003	2-4. 設計図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 2.00人, 4.00人, 6.00人, 8.00人, 0.00人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	2.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師Aの人数	4.00人				
	5) 技師Bの人数	6.00人				
	6) 技師Cの人数	8.00人				
	7) 技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	70,900	141,800	
R04004	技師 (A)	4.000	人	62,600	250,400	
R04005	技師 (B)	6.000	人	49,300	295,800	
R04006	技師 (C)	8.000	人	42,500	340,000	
	合計				1,028,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,028,000	
	*** S単- 6号 ***					
S63003	2-5. 数量計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 2.00人, 4.00人, 4.00人, 8.00人, 0.00人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	2.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師Aの人数	4.00人				
	5) 技師Bの人数	4.00人				
	6) 技師Cの人数	8.00人				
	7) 技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	70,900	141,800	
R04004	技師 (A)	4.000	人	62,600	250,400	
R04005	技師 (B)	4.000	人	49,300	197,200	
R04006	技師 (C)	8.000	人	42,500	340,000	
	合計				929,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		929,400	
	*** S単- 7号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
業務名	底原ダム改修実施設計 (その1) 業務

業務別業務名: 【設計業務】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S63003	3-1. 基本的事項の検討		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 1.00人, 2.00人, 4.00人, 2.00人, 2.00人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	1.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師Aの人数	2.00人				
	5) 技師Bの人数	4.00人				
	6) 技師Cの人数	2.00人				
	7) 技術員の人数	2.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	70,900	70,900	
R04004	技師 (A)	2.000	人	62,600	125,200	
R04005	技師 (B)	4.000	人	49,300	197,200	
R04006	技師 (C)	2.000	人	42,500	85,000	
R04007	技術員	2.000	人	36,700	73,400	
	合計				551,700	算出数量 1,000 式
	単価		式		551,700	
	*** S単- 8号 ***					
S63003	3-2. 設計図作成		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.50人, 1.00人, 1.50人, 3.00人, 3.00人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	0.50人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師Aの人数	1.00人				
	5) 技師Bの人数	1.50人				
	6) 技師Cの人数	3.00人				
	7) 技術員の人数	3.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	70,900	35,450	
R04004	技師 (A)	1.000	人	62,600	62,600	
R04005	技師 (B)	1.500	人	49,300	73,950	
R04006	技師 (C)	3.000	人	42,500	127,500	
R04007	技術員	3.000	人	36,700	110,100	
	合計				409,600	算出数量 1,000 式
	単価		式		409,600	
	*** S単- 9号 ***					
S63003	3-3. 数量計算		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.50人, 1.50人, 3.00人, 3.00人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師Aの人数	0.50人				
	5) 技師Bの人数	1.50人				
	6) 技師Cの人数	3.00人				
	7) 技術員の人数	3.00人				
R04004	技師 (A)	0.500	人	62,600	31,300	
R04005	技師 (B)	1.500	人	49,300	73,950	
R04006	技師 (C)	3.000	人	42,500	127,500	
R04007	技術員	3.000	人	36,700	110,100	
	合計				342,850	算出数量 1,000 式
	単価		式		342,850	

事業名	石垣島農業水利事業
業務名	底原ダム改修実施設計 (その1) 業務

業務別業務名: 【設計業務】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 10号 ***					
S63003	4-1. 基本的事項の検討		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 2.00人, 2.00人, 4.00人, 2.00人, 0.00人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	2.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師Aの人数	2.00人				
	5) 技師Bの人数	4.00人				
	6) 技師Cの人数	2.00人				
	7) 技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	70,900	141,800	
R04004	技師 (A)	2.000	人	62,600	125,200	
R04005	技師 (B)	4.000	人	49,300	197,200	
R04006	技師 (C)	2.000	人	42,500	85,000	
	合計				549,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		549,200	
	*** S単- 11号 ***					
S63003	4-2. 水理計算		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 2.00人, 2.00人, 4.00人, 4.00人, 0.00人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	2.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師Aの人数	2.00人				
	5) 技師Bの人数	4.00人				
	6) 技師Cの人数	4.00人				
	7) 技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	70,900	141,800	
R04004	技師 (A)	2.000	人	62,600	125,200	
R04005	技師 (B)	4.000	人	49,300	197,200	
R04006	技師 (C)	4.000	人	42,500	170,000	
	合計				634,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		634,200	
	*** S単- 12号 ***					
S63003	4-3. 構造計算		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 2.00人, 6.00人, 6.00人, 6.00人, 0.00人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	2.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師Aの人数	6.00人				
	5) 技師Bの人数	6.00人				
	6) 技師Cの人数	6.00人				
	7) 技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	70,900	141,800	
R04004	技師 (A)	6.000	人	62,600	375,600	
R04005	技師 (B)	6.000	人	49,300	295,800	
R04006	技師 (C)	6.000	人	42,500	255,000	
	合計				1,068,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,068,200	
	*** S単- 13号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
業務名	底原ダム改修実施設計 (その1) 業務

業務別業務名: 【設計業務】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S63003	4-4. 設計図作成		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 1.50人, 1.50人, 3.00人, 4.50人, 0.00人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	1.50人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師Aの人数	1.50人				
	5) 技師Bの人数	3.00人				
	6) 技師Cの人数	4.50人				
	7) 技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1,500	人	70,900	106,350	
R04004	技師 (A)	1,500	人	62,600	93,900	
R04005	技師 (B)	3,000	人	49,300	147,900	
R04006	技師 (C)	4,500	人	42,500	191,250	
	合計				539,400	算出数量 1,000 式
	単価		式		539,400	
	*** S単- 14号 ***					
S63003	4-5. 数量計算		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 0.00人, 1.00人, 3.00人, 3.00人, 0.00人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師Aの人数	1.00人				
	5) 技師Bの人数	3.00人				
	6) 技師Cの人数	3.00人				
	7) 技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	1,000	人	62,600	62,600	
R04005	技師 (B)	3,000	人	49,300	147,900	
R04006	技師 (C)	3,000	人	42,500	127,500	
	合計				338,000	算出数量 1,000 式
	単価		式		338,000	
	*** S単- 15号 ***					
S63003	5-1. 基本的事項の検討		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 1.50人, 1.50人, 1.50人, 1.50人, 0.75人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	1.50人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師Aの人数	1.50人				
	5) 技師Bの人数	1.50人				
	6) 技師Cの人数	1.50人				
	7) 技術員の人数	0.75人				
R04003	主任技師	1,500	人	70,900	106,350	
R04004	技師 (A)	1,500	人	62,600	93,900	
R04005	技師 (B)	1,500	人	49,300	73,950	
R04006	技師 (C)	1,500	人	42,500	63,750	
R04007	技術員	0,750	人	36,700	27,525	
	合計				365,475	算出数量 1,000 式
	単価		式		365,475	
	*** S単- 16号 ***					
S63003	5-2. 水理計算		式		1,000	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業
業務名	底原ダム改修実施設計 (その1) 業務

業務別業務名:【設計業務】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,3.00人,4.00人,4.00人,5.00人,4.50人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	5.00人				
	7)技術員の人数	4.50人				
R04003	主任技師	3.000	人	70,900	212,700	
R04004	技師 (A)	4.000	人	62,600	250,400	
R04005	技師 (B)	4.000	人	49,300	197,200	
R04006	技師 (C)	5.000	人	42,500	212,500	
R04007	技術員	4.500	人	36,700	165,150	
	合計				1,037,950	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,037,950	
	*** S単-17号 ***					
S63003	5-3. 構造計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,3.00人,6.00人,9.00人,4.50人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	6.00人				
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	9.00人				
	7)技術員の人数	4.50人				
R04003	主任技師	3.000	人	70,900	212,700	
R04004	技師 (A)	6.000	人	62,600	375,600	
R04005	技師 (B)	6.000	人	49,300	295,800	
R04006	技師 (C)	9.000	人	42,500	382,500	
R04007	技術員	4.500	人	36,700	165,150	
	合計				1,431,750	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,431,750	
	*** S単-18号 ***					
S63003	5-4. 設計図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.50人,2.50人,5.00人,10.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.50人				
	5)技師Bの人数	2.50人				
	6)技師Cの人数	5.00人				
	7)技術員の人数	10.00人				
R04003	主任技師	2.500	人	70,900	177,250	
R04004	技師 (A)	2.500	人	62,600	156,500	
R04005	技師 (B)	2.500	人	49,300	123,250	
R04006	技師 (C)	5.000	人	42,500	212,500	
R04007	技術員	10.000	人	36,700	367,000	
	合計				1,036,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,036,500	

事業名	石垣島農業水利事業
業務名	底原ダム改修実施設計 (その1) 業務

業務別業務名: 【設計業務】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 19号 ***					
S63003	5-5.数量計算		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,1.50人,4.00人,8.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	8.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	1.500	人	62,600	93,900	
R04005	技師 (B)	4.000	人	49,300	197,200	
R04006	技師 (C)	8.000	人	42,500	340,000	
	合計				631,100	算出数量 1.000 式
	単価		式		631,100	
	*** S単- 20号 ***					
S63003	6-1.基本的事項の検討		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.00人,2.50人,3.50人,3.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.50人				
	5)技師Bの人数	3.50人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	70,900	70,900	
R04004	技師 (A)	2.500	人	62,600	156,500	
R04005	技師 (B)	3.500	人	49,300	172,550	
R04006	技師 (C)	3.000	人	42,500	127,500	
	合計				527,450	算出数量 1.000 式
	単価		式		527,450	
	*** S単- 21号 ***					
S63003	6-2.設計図作成		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,2.00人,2.50人,3.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	2.50人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04005	技師 (B)	2.000	人	49,300	98,600	
R04006	技師 (C)	2.500	人	42,500	106,250	
R04007	技術員	3.000	人	36,700	110,100	
	合計				314,950	算出数量 1.000 式
	単価		式		314,950	
	*** S単- 22号 ***					
S63003	6-3.数量計算		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,3.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	石垣島農業水利事業
業務名	底原ダム改修実施設計 (その1) 業務

業務別業務名:【設計業務】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04005	技師 (B)	1.000	人	49,300	49,300	
R04006	技師 (C)	2.000	人	42,500	85,000	
R04007	技術員	3.000	人	36,700	110,100	
	合計				244,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		244,400	
	*** S単- 23号 ***					
S63003	7-1. 基本的事項の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,1.00人,3.50人,4.00人,5.50人,5.50人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	1.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	5.50人				
	6)技師Cの人数	5.50人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04002	技師長	1.000	人	82,800	82,800	
R04003	主任技師	3.500	人	70,900	248,150	
R04004	技師 (A)	4.000	人	62,600	250,400	
R04005	技師 (B)	5.500	人	49,300	271,150	
R04006	技師 (C)	5.500	人	42,500	233,750	
	合計				1,086,250	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,086,250	
	*** S単- 24号 ***					
S63003	7-2. 設計図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.00人,1.50人,3.50人,3.50人,3.50人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	3.50人				
	6)技師Cの人数	3.50人				
	7)技術員の人数	3.50人				
R04003	主任技師	1.000	人	70,900	70,900	
R04004	技師 (A)	1.500	人	62,600	93,900	
R04005	技師 (B)	3.500	人	49,300	172,550	
R04006	技師 (C)	3.500	人	42,500	148,750	
R04007	技術員	3.500	人	36,700	128,450	
	合計				614,550	算出数量 1.000 式
	単 価		式		614,550	
	*** S単- 25号 ***					
S63003	7-3. 数量計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,1.50人,2.00人,2.00人,2.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	石垣島農業水利事業
業務名	底原ダム改修実施設計 (その1) 業務

業務別業務名:【設計業務】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04004	技師 (A)	1.500	人	62,600	93,900	
R04005	技師 (B)	2.000	人	49,300	98,600	
R04006	技師 (C)	2.000	人	42,500	85,000	
R04007	技術員	2.000	人	36,700	73,400	
	合計				350,900	算出数量 1,000 式
	単 価		式		350,900	
	*** S単- 26号 ***					
S63003	8-1施行日数の検討		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	0.00人,0.00人,0.50人,1.00人,1.00人,2.00人,0.00人			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	70,900	35,450	
R04004	技師 (A)	1.000	人	62,600	62,600	
R04005	技師 (B)	1.000	人	49,300	49,300	
R04006	技師 (C)	2.000	人	42,500	85,000	
	合計				232,350	算出数量 1,000 式
	単 価		式		232,350	
	*** S単- 27号 ***					
S63003	8-2. 施行計画		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	0.00人,1.50人,4.00人,4.50人,8.00人,7.00人,4.00人			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	1.50人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	4.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.50人				
	5)技師Bの人数	8.00人				
	6)技師Cの人数	7.00人				
	7)技術員の人数	4.00人				
R04002	技師長	1.500	人	82,800	124,200	
R04003	主任技師	4.000	人	70,900	283,600	
R04004	技師 (A)	4.500	人	62,600	281,700	
R04005	技師 (B)	8.000	人	49,300	394,400	
R04006	技師 (C)	7.000	人	42,500	297,500	
R04007	技術員	4.000	人	36,700	146,800	
	合計				1,528,200	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,528,200	
	*** S単- 28号 ***					
S63003	8-3. 工事工程表		式		1,000 式	歩A 当たり算出

事業名	石垣島農業水利事業
業務名	底原ダム改修実施設計 (その1) 業務

業務別業務名: 【設計業務】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.00人,1.00人,2.50人,2.50人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	2.50人				
	6)技師Cの人数	2.50人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	70,900	70,900	
R04004	技師 (A)					
		1.000	人	62,600	62,600	
R04005	技師 (B)					
		2.500	人	49,300	123,250	
R04006	技師 (C)					
		2.500	人	42,500	106,250	
	合計				363,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		363,000	
	*** S単- 29号 ***					
S63003	9. 概算工事費積算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.50人,3.00人,5.00人,7.00人,9.00人,5.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.50人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	5.00人				
	5)技師Bの人数	7.00人				
	6)技師Cの人数	9.00人				
	7)技術員の人数	5.00人				
R04002	技師長					
		0.500	人	82,800	41,400	
R04003	主任技師					
		3.000	人	70,900	212,700	
R04004	技師 (A)					
		5.000	人	62,600	313,000	
R04005	技師 (B)					
		7.000	人	49,300	345,100	
R04006	技師 (C)					
		9.000	人	42,500	382,500	
R04007	技術員					
		5.000	人	36,700	183,500	
	合計				1,478,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,478,200	
	*** S単- 30号 ***					
S63003	10. 総合検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,1.00人,2.00人,3.00人,4.00人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	1.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04002	技師長					
		1.000	人	82,800	82,800	
R04003	主任技師					
		2.000	人	70,900	141,800	
R04004	技師 (A)					
		3.000	人	62,600	187,800	
R04005	技師 (B)					
		4.000	人	49,300	197,200	
	合計				609,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		609,600	
	*** S単- 31号 ***					

事業名	石垣島農業水利事業
業務名	底原ダム改修実施設計 (その1) 業務

業務別業務名:【設計業務】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S63003	11. 照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,1.00人,4.00人,4.00人,2.50人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	1.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	4.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	2.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04002	技師長	1.000	人	82,800	82,800	
R04003	主任技師	4.000	人	70,900	283,600	
R04004	技師 (A)	4.000	人	62,600	250,400	
R04005	技師 (B)	2.500	人	49,300	123,250	
	合計				740,050	算出数量 1.000 式
	単価		式		740,050	
	*** S単- 32号 ***					
S63003	12. 点検とりまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.50人,3.50人,5.00人,5.00人,5.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.50人				
	5)技師Bの人数	5.00人				
	6)技師Cの人数	5.00人				
	7)技術員の人数	5.00人				
R04003	主任技師	2.500	人	70,900	177,250	
R04004	技師 (A)	3.500	人	62,600	219,100	
R04005	技師 (B)	5.000	人	49,300	246,500	
R04006	技師 (C)	5.000	人	42,500	212,500	
R04007	技術員	5.000	人	36,700	183,500	
	合計				1,038,850	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,038,850	
	*** S単- 33号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.50人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.50人				
R04007	技術員	0.500	人	36,700	18,350	
	合計				18,350	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,350	
	*** S単- 34号 ***					
S63007	1-1. 現地調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,2.00人,2.00人,4.00人,4.00人,0.00人,4.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	2.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	石垣島農業水利事業
業務名	底原ダム改修実施設計 (その1) 業務

業務別業務名: 【設計業務】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	4.00人				
R04002	技師長 外業	2.000	人	82,800	165,600	
R04003	主任技師 外業	2.000	人	70,900	141,800	
R04004	技師 (A) 外業	4.000	人	62,600	250,400	
R04005	技師 (B) 外業	4.000	人	49,300	197,200	
R04007	技術員 外業	4.000	人	36,700	146,800	
	合計				901,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		901,800	
	*** S単一 35号 ***					
S63010	打合せ(初回・対面)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.500日				
R04003	主任技師	1.000	人	70,900	70,900	
R04004	技師 (A)	1.000	人	62,600	62,600	
	合計				133,500	算出数量 1.000 回
	単 価		回		133,500	
	*** S単一 36号 ***					
S63010	打合せ (中間・対面)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.5日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ	中間				
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.500日				
R04004	技師 (A)	1.000	人	62,600	62,600	
R04005	技師 (B)	1.000	人	49,300	49,300	
	合計				111,900	算出数量 1.000 回
	単 価		回		111,900	
	*** S単一 37号 ***					
S63010	打合せ (最終・対面)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	2.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				

事業名	石垣島農業水利事業
業務名	底原ダム改修実施設計 (その1) 業務

業務別業務名: 【設計業務】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.500日				
R04003	主任技師	2.000	人	70,900	141,800	
R04004	技師 (A)	1.000	人	62,600	62,600	
	合計				204,400	算出数量 1.000 回
	単価		回		204,400	
	*** S単- 38号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1. A-4, 1000, 10cm, 0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 報告書部数 (部)	1.000		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格区分	A-4		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 枚数区分 (枚)	1000		深夜時間: 0.0		
	4) 厚さ区分	10cm				
	5) CD-R枚数 (枚)	0.000				
P43504	報告書焼付代 (コピー) A-4 以下 1000 枚	1.000	部	12,700	12,700	
P43544	簡易加除式ファイル A4 縦型幅10cm (チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	886	886	
P43602	CD-R CD-R (記録面色素フタロシアニン) 700MB	0.000	枚	47	0	
	合計				13,586	算出数量 1.000 式
	単価		式		13,586	
	*** S単- 39号 ***					
S63031	《打合せ (設計旅費・交通費)》		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	《打合せ (設計旅費・交通費)》 一般工種・解析等調査業務, 着手前・最終, 通勤により打合せ, 一般 交通機関, 0日,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計工種	一般工種・解析等調査業務		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 打合せ内容	着手前・最終		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師配置人員	1人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師A配置人員	1人				
	5) 技師B配置人員	0人				
	6) 技師C配置人員	0人				
	7) 宿泊区分	通勤により打合せ				
	8) 交通機関区分	一般交通機関				
	9) 高速道路往復料金 (税別)	0円				
	10) 鉄道往復1人当料金 (税別)	473円				
	11) バス往復1人当料金 (税別)	909円				
	12) 船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	13) 航空往復1人当料金 (税別)	129,073円				
	14) ライトバン使用日数	0日				
	16) 宿泊料金1式当料金 (税別)	0円				
	17) 宿泊手当1式当料金 (税別)	0円				
	18) 落札率	0.000000				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	2.000	人	473	946	
P54307	バス料金 消費税抜き	2.000	人	909	1,818	
P54309	航空料金 消費税抜き	2.000	人	129,073	258,146	
	合計				260,910	算出数量 1.000 回
	単価		回		260,910	
	*** S単- 40号 ***					
S63031	《打合せ (設計旅費・交通費)》		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	《打合せ (設計旅費・交通費)》 一般工種・解析等調査業務, 中間, 通勤により打合せ, 一般交通機関, 0日,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計工種	一般工種・解析等調査業務		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 打合せ内容	中間		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師配置人員	0人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師A配置人員	1人				

事業名	石垣島農業水利事業
業務名	底原ダム改修実施設計 (その1) 業務

業務別業務名:【設計業務】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)技師B配置人員	1人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)宿泊区分	通勤により打合せ				
	8)交通機関区分	一般交通機関				
	9)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	10)鉄道往復1人当料金 (税別)	473円				
	11)バス往復1人当料金 (税別)	909円				
	12)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	13)航空往復1人当料金 (税別)	129,073円				
	14)ライトバン使用日数	0日				
	16)宿泊料金1式当料金 (税別)	0円				
	17)宿泊手当1式当料金 (税別)	0円				
	18)落札率	0.000000				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	2.000	人	473	946	
P54307	バス料金 消費税抜き	2.000	人	909	1,818	
P54309	航空料金 消費税抜き	2.000	人	129,073	258,146	
	合計				260,910	算出数量 1.000 回
	単価		回		260,910	
	*** S単-41号 ***					
S63031	《打合せ (設計旅費・交通費)》		回		1.000	歩A 当たり算出
	《打合せ (設計旅費・交通費)》 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,一般 交通機関,0日,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種・解析等調査業務 着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)主任技師配置人員	2人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)宿泊区分	通勤により打合せ				
	8)交通機関区分	一般交通機関				
	9)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	10)鉄道往復1人当料金 (税別)	473円				
	11)バス往復1人当料金 (税別)	909円				
	12)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	13)航空往復1人当料金 (税別)	129,073円				
	14)ライトバン使用日数	0日				
	16)宿泊料金1式当料金 (税別)	0円				
	17)宿泊手当1式当料金 (税別)	0円				
	18)落札率	0.000000				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	3.000	人	473	1,419	
P54307	バス料金 消費税抜き	3.000	人	909	2,727	
P54309	航空料金 消費税抜き	3.000	人	129,073	387,219	
	合計				391,365	算出数量 1.000 回
	単価		回		391,365	