



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

多良間農業水利事業

多良間農業水利事業 安嘉応原集水池実施設計業務

積 算 書

(当初)

沖縄総合事務局
宮古圏域農業水利事業所

事業名	多良間農業水利事業					
業務名	多良間農業水利事業 安嘉応原集水池実施設計業務					
業務別業務名	多良間農業水利事業 安嘉応原集水池実施設計業務					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S63003	*** S単-1号 *** 1-2.資料の検討 設計労務(直接人件費内業)		式	589,400		歩A・単A
S63003	*** S単-2号 *** 2.基本条件の検討 設計労務(直接人件費内業)		式	1,518,800		歩A・単A
S63003	*** S単-3号 *** 3-1.側壁の安定計算・構造計算 設計労務(直接人件費内業)		式	6,583,600		歩A・単A
S63003	*** S単-4号 *** 3-2.附帯工の検討 設計労務(直接人件費内業)		式	6,050,000		歩A・単A
S63003	*** S単-5号 *** 3-3.設計図作成 設計労務(直接人件費内業)		式	3,316,600		歩A・単A
S63003	*** S単-6号 *** 3-4.数量計算 設計労務(直接人件費内業)		式	1,809,800		歩A・単A
S63003	*** S単-7号 *** 4-1.基本構想の立案 設計労務(直接人件費内業)		式	1,139,100		歩A・単A
S63003	*** S単-8号 *** 4-2.施工計画及び仮設計画 設計労務(直接人件費内業)		式	2,430,350		歩A・単A
S63003	*** S単-9号 *** 5.照査 設計労務(直接人件費内業)		式	212,700		歩A・単A
S63003	*** S単-10号 *** 6.点検取りまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式	906,200		歩A・単A
S63003	*** S単-11号 *** 公開用成果品の作成 設計労務(直接人件費内業)		式	18,350		歩A・単A
S63007	*** S単-12号 *** 1-1.現地調査 設計労務(直接人件費外業)		式	548,400		歩A・単A
S63007	*** S単-13号 *** 現地調査(宮古～多良間) 設計労務(直接人件費外業)		式	66,750		歩A・単A
S63007	*** S単-14号 *** 現地調査(那覇～多良間) 設計労務(直接人件費外業)		式	49,300		歩A・単A
S63010	*** S単-15号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 着手前 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日		回	133,500		歩A・単A
S63010	*** S単-16号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 中間 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回	55,950		歩A・単A
S63010	*** S単-17号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 最終 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日		回	204,400		歩A・単A
S63011	*** S単-18号 *** 打合せ(設計旅費・交通費) 着手前 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,一般交通機関,0日,		回	90,398		歩A・単A
S63011	*** S単-19号 *** 打合せ(設計旅費・交通費) 最終 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,一般交通機関,0日,		回	135,597		歩A・単A
S63017	*** S単-20号 *** 旅費交通費 現地調査(宮古～多良間) 旅費交通費(設計外業宿泊用) 一般交通機関,0.50日,0日,		式	46,400		歩A・単A
S63017	*** S単-21号 *** 旅費交通費 現地調査(那覇～多良間)					

事業名	多良間農業水利事業
業務名	多良間農業水利事業 安嘉応原集水池実施設計業務

業務別業務名: 多良間農業水利事業 安嘉応原集水池実施設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S63003	1-2.資料の検討		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	70,900	141,800	
R04004	技師(A)	4.000	人	62,600	250,400	
R04005	技師(B)	4.000	人	49,300	197,200	
	合計				589,400	算出数量 1.000 式
	単価		式		589,400	
*** S単-2号 ***						
S63003	2.基本条件の検討		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	4.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	8.00人				
	5)技師Bの人数	8.00人				
	6)技師Cの人数	8.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	4.000	人	70,900	283,600	
R04004	技師(A)	8.000	人	62,600	500,800	
R04005	技師(B)	8.000	人	49,300	394,400	
R04006	技師(C)	8.000	人	42,500	340,000	
	合計				1,518,800	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,518,800	
*** S単-3号 ***						
S63003	3-1.側壁の安定計算・構造計算		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	8.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	14.00人				
	5)技師Bの人数	40.00人				
	6)技師Cの人数	40.00人				
	7)技術員の人数	40.00人				
R04003	主任技師	8.000	人	70,900	567,200	
R04004	技師(A)	14.000	人	62,600	876,400	
R04005	技師(B)	40.000	人	49,300	1,972,000	
R04006	技師(C)	40.000	人	42,500	1,700,000	
R04007	技術員	40.000	人	36,700	1,468,000	
	合計				6,583,600	算出数量 1.000 式
	単価		式		6,583,600	
*** S単-4号 ***						

事業名	多良間農業水利事業
業務名	多良間農業水利事業 安嘉応原集水池実施設計業務

業務別業務名: 多良間農業水利事業 安嘉応原集水池実施設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S63003	3-2. 附帯工の検討 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	20.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	30.00人				
	5)技師Bの人数	30.00人				
	6)技師Cの人数	30.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	20.000	人	70,900	1,418,000	
R04004	技師(A)	30.000	人	62,600	1,878,000	
R04005	技師(B)	30.000	人	49,300	1,479,000	
R04006	技師(C)	30.000	人	42,500	1,275,000	
	合計				6,050,000	算出数量 1,000 式
	単価		式		6,050,000	
	*** S単-5号 ***					
S63003	3-3. 設計図作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	14.00人				
	6)技師Cの人数	30.00人				
	7)技術員の人数	30.00人				
R04004	技師(A)	4.000	人	62,600	250,400	
R04005	技師(B)	14.000	人	49,300	690,200	
R04006	技師(C)	30.000	人	42,500	1,275,000	
R04007	技術員	30.000	人	36,700	1,101,000	
	合計				3,316,600	算出数量 1,000 式
	単価		式		3,316,600	
	*** S単-6号 ***					
S63003	3-4. 数量計算 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	8.00人				
	6)技師Cの人数	15.50人				
	7)技術員の人数	15.50人				
R04004	技師(A)	3.000	人	62,600	187,800	
R04005	技師(B)	8.000	人	49,300	394,400	
R04006	技師(C)	15.500	人	42,500	658,750	
R04007	技術員	15.500	人	36,700	568,850	
	合計				1,809,800	算出数量 1,000 式
	単価		式		1,809,800	
	*** S単-7号 ***					
S63003	4-1. 基本構想の立案		式		1,000	歩A 当たり算出

事業名	多良間農業水利事業
業務名	多良間農業水利事業 安嘉応原集水池実施設計業務

業務別業務名: 多良間農業水利事業 安嘉応原集水池実施設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	6.00人				
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	6.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師		人	70,900	212,700	
R04004	技師(A)	3.000	人	62,600	375,600	
R04005	技師(B)	6.000	人	49,300	295,800	
R04006	技師(C)	6.000	人	42,500	255,000	
	合計				1,139,100	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,139,100	
	*** S単-8号 ***					
S63003	4-2. 施工計画及び仮設計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	5.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	10.50人				
	5)技師Bの人数	16.00人				
	6)技師Cの人数	10.50人				
	7)技術員の人数	5.00人				
R04003	主任技師		人	70,900	354,500	
R04004	技師(A)	5.000	人	62,600	657,300	
R04005	技師(B)	10.500	人	49,300	788,800	
R04006	技師(C)	16.000	人	42,500	446,250	
R04007	技術員	10.500	人	36,700	183,500	
	合計				2,430,350	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,430,350	
	*** S単-9号 ***					
S63003	5. 照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師		人	70,900	212,700	
	合計				212,700	算出数量 1.000 式
	単価		式		212,700	
	*** S単-10号 ***					
S63003	6. 点検取りまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				

事業名	多良間農業水利事業
業務名	多良間農業水利事業 安嘉応原集水池実施設計業務

業務別業務名: 多良間農業水利事業 安嘉応原集水池実施設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5) 技師Bの人数	4.00人				
	6) 技師Cの人数	4.00人				
	7) 技術員の人数	4.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	70,900	141,800	
R04004	技師 (A)	4.000	人	62,600	250,400	
R04005	技師 (B)	4.000	人	49,300	197,200	
R04006	技師 (C)	4.000	人	42,500	170,000	
R04007	技術員	4.000	人	36,700	146,800	
	合計				906,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		906,200	
	*** S単- 11号 ***					
S63003	公開用成果品の作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4) 技師Aの人数	0.00人				
	5) 技師Bの人数	0.00人				
	6) 技師Cの人数	0.00人				
	7) 技術員の人数	0.50人				
R04007	技術員	0.500	人	36,700	18,350	
	合計				18,350	算出数量 1.000 式
	単 価		式		18,350	
	*** S単- 12号 ***					
S63007	1-1. 現地調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4) 技師Aの人数	3.00人				
	5) 技師Bの人数	3.00人				
	6) 技師Cの人数	0.00人				
	7) 技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	3.000	人	70,900	212,700	
R04004	技師 (A) 外業	3.000	人	62,600	187,800	
R04005	技師 (B) 外業	3.000	人	49,300	147,900	
	合計				548,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		548,400	
	*** S単- 13号 ***					
S63007	現地調査(宮古~多良間)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4) 技師Aの人数	0.50人				
	5) 技師Bの人数	0.00人				
	6) 技師Cの人数	0.00人				
	7) 技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	0.500	人	70,900	35,450	
R04004	技師 (A) 外業	0.500	人	62,600	31,300	

事業名	多良間農業水利事業					
業務名	多良間農業水利事業 安嘉応原集水池実施設計業務					
業務別業務名: 多良間農業水利事業 安嘉応原集水池実施設計業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				66,750	算出数量 1.000 式
	単価		式		66,750	
	*** S単- 14号 ***					
S63007	現地調査(那覇~多良間)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)					
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.00人				
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04005	技師(B) 外業	1.000	人	49,300	49,300	
	合計				49,300	算出数量 1.000 式
	単価		式		49,300	
	*** S単- 15号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額) 着手前		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0.5日					
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.500日				
R04003	主任技師	1.000	人	70,900	70,900	
R04004	技師(A)	1.000	人	62,600	62,600	
	合計				133,500	算出数量 1.000 回
	単価		回		133,500	
	*** S単- 16号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額) 中間		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0日					
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ	中間				
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師(A)	0.500	人	62,600	31,300	
R04005	技師(B)	0.500	人	49,300	24,650	
	合計				55,950	算出数量 1.000 回
	単価		回		55,950	
	*** S単- 17号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額) 最終		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 2.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0.5日					
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ	中間				
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
	時間的制約: なし					
	夜間制約作業時間: 0.0					
	豪雪補正: なし					
	基本給時間: 8.0					
	深夜時間: 0.0					
	制約作業時間: 0.0					
	冬期補正: なし					
	亜熱帯補正: なし					
	超勤時間: 0.0					

事業名	多良間農業水利事業
業務名	多良間農業水利事業 安嘉応原集水池実施設計業務

業務別業務名: 多良間農業水利事業 安嘉応原集水池実施設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数	2.00人 1.00人				
	5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数	0.00人 0.00人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.500日 0.500日				
R04003	主任技師	2.000	人	70,900	141,800	
R04004	技師(A)	1.000	人	62,600	62,600	
	合計				204,400	算出数量 1.000回
	単価		回		204,400	
	*** S単-18号 ***					
S63011	打合せ(設計旅費・交通費) 着手前		回		1,000回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,一般 交通機関,0日,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種・解析等調査業務 着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)主任技師配置人員 4)技師A配置人員	1人 1人				
	5)技師B配置人員 6)技師C配置人員	0人 0人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.50日 0.50日				
	9)宿泊区分 10)交通機関区分	通勤により打合せ 一般交通機関				
	11)高速道路往復料金(税別)	0円				
	12)鉄道往復1人当料金(税別)	527円				
	13)バス往復1人当料金(税別)	436円				
	14)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	15)航空往復1人当料金(税別)	44,236円				
	16)ライトバン使用日数	0日				
	18)宿泊料金1人当料金(税別)	0円				
	19)宿泊手当1人当料金(税別)	0円				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	2.000	人	527	1,054	
P54307	バス料金 消費税抜き	2.000	人	436	872	
P54309	航空料金 消費税抜き	2.000	人	44,236	88,472	
	合計				90,398	算出数量 1.000回
	単価		回		90,398	
	*** S単-19号 ***					
S63011	打合せ(設計旅費・交通費) 最終		回		1,000回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,一般 交通機関,0日,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種・解析等調査業務 着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)主任技師配置人員 4)技師A配置人員	2人 1人				
	5)技師B配置人員 6)技師C配置人員	0人 0人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.50日 0.50日				
	9)宿泊区分 10)交通機関区分	通勤により打合せ 一般交通機関				
	11)高速道路往復料金(税別)	0円				
	12)鉄道往復1人当料金(税別)	527円				
	13)バス往復1人当料金(税別)	436円				
	14)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	15)航空往復1人当料金(税別)	44,236円				
	16)ライトバン使用日数	0日				
	18)宿泊料金1人当料金(税別)	0円				
	19)宿泊手当1人当料金(税別)	0円				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	3.000	人	527	1,581	
P54307	バス料金 消費税抜き	3.000	人	436	1,308	

事業名	多良間農業水利事業					
業務名	多良間農業水利事業 安嘉応原集水池実施設計業務					
業務別業務名: 多良間農業水利事業 安嘉応原集水池実施設計業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P54309	航空料金 消費税抜き	3.000	人	44,236	132,708	
	合計				135,597	算出数量 1.000 回
	単価		回		135,597	
	*** S単- 20号 ***					
S63017	旅費交通費 現地調査 (宮古～多良間)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業宿泊用) 一般交通機関, 0.50日, 0日,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 交通機関区分	一般交通機関		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 高速道路往復料金 (税別)	0円		深夜時間: 0.0		
	3) 鉄道往復料金 [全員分合算] (税別)	0円				
	4) バス往復料金 [全員分合算] (税別)	0円				
	5) 船舶往復料金 [全員分合算] (税別)	0円				
	6) 航空往復料金 [全員分合算] (税別)	46,400円				
	7) 往復移動日数	0.50日				
	8) ライトバン使用日数	0日				
	10) 技師長外業日数	0.000日				
	11) 主任技師外業日数	3.000日				
	12) 技師A外業日数	3.000日				
	13) 技師B外業日数	0.000日				
	14) 技師C外業日数	0.000日				
	15) 技術員外業日数	0.000日				
	16) 宿泊料金 1人当料金 (税別)	0円				
	17) 宿泊手当 1人当料金 (税別)	0円				
P54305	航空料金 消費税抜き	1.000	式	46,400	46,400	
	合計				46,400	算出数量 1.000 式
	単価		式		46,400	
	*** S単- 21号 ***					
S63017	旅費交通費 現地調査 (那覇～多良間)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業宿泊用) 一般交通機関, 1.00日, 0日,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 交通機関区分	一般交通機関		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 高速道路往復料金 (税別)	0円		深夜時間: 0.0		
	3) 鉄道往復料金 [全員分合算] (税別)	527円				
	4) バス往復料金 [全員分合算] (税別)	0円				
	5) 船舶往復料金 [全員分合算] (税別)	0円				
	6) 航空往復料金 [全員分合算] (税別)	66,636円				
	7) 往復移動日数	1.00日				
	8) ライトバン使用日数	0日				
	10) 技師長外業日数	0.000日				
	11) 主任技師外業日数	0.000日				
	12) 技師A外業日数	0.000日				
	13) 技師B外業日数	3.000日				
	14) 技師C外業日数	0.000日				
	15) 技術員外業日数	0.000日				
	16) 宿泊料金 1人当料金 (税別)	0円				
	17) 宿泊手当 1人当料金 (税別)	0円				
P54302	鉄道料金 消費税抜き	1.000	式	527	527	
P54305	航空料金 消費税抜き	1.000	式	66,636	66,636	
	合計				67,163	算出数量 1.000 式
	単価		式		67,163	
	*** S単- 22号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1, A-4, 900, 10cm, 0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 報告書部数 (部)	1.000		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 規格区分	A-4		深夜時間: 0.0		
	3) 枚数区分 (枚)	900				
	4) 厚さ区分	10cm				
	5) CD-R枚数 (枚)	0.000				
P43500	報告書焼付代 (コピー) A-4以下 900枚	1.000	部	11,400	11,400	
P43544	簡易加除式ファイル A4縦型幅10cm (チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	886	886	

