



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

宮古伊良部農業水利事業
仲原地下ダム総合課題検討業務

積 算 書

(当初)

沖縄総合事務局
宮古伊良部農業水利事業所

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム総合課題検討業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				13,489,000	
・直接人件費	1.000	式		13,489,000	
・・・直接人件費	1.000	式		13,489,000	
・・・ 1.現地調査、資料収集整理	1.000	式	1,108,000	1,108,000	1 式当たり
S63007 1.1現地調査	1.000	式	350,000	350,000	歩A・単A S単 15号
S63003 1.2資料収集整理	1.000	式	757,900	757,900	歩A・単A S単 1号
合 計				1,107,900	
・・・ 2.最終締切り工区に係る地質総合解析	1.000	式	5,673,000	5,673,000	1 式当たり
S63003 2.1仲原流域の地下水流動状況評価	1.000	式	2,523,300	2,523,300	歩A・単A S単 2号
S63003 2.2 hoguta 西部工区施工時対応	1.000	式	2,476,300	2,476,300	歩A・単A S単 3号
S63003 2.3調査ボーリング結果の整理	1.000	式	309,400	309,400	歩A・単A S単 4号
S63003 2.4総合評価	1.000	式	363,700	363,700	歩A・単A S単 5号
合 計				5,672,700	
・・・ 3.地下ダム施工課題の検討	1.000	式	615,000	615,000	1 式当たり
S63003 3.1施工状況及び品質管理データ整理・とりまとめ	1.000	式	615,100	615,100	歩A・単A S単 6号
合 計				615,100	
・・・ 4.仲原地下ダム地質地下水・施工記録整理	1.000	式	1,535,000	1,535,000	1 式当たり
S63003 4.1前歴・今期取水井戸の揚水試験結果の整合性確認	1.000	式	1,534,700	1,534,700	歩A・単A S単 7号
合 計				1,534,700	
・・・ ウォーターハンマーの検討 既設ミルク峰取水施設の送水先切り替えに伴う	1.000	式	1,430,000	1,430,000	1 式当たり
S63003 5.1準備作業	1.000	式	573,500	573,500	歩A・単A S単 8号
S63003 5.2水理検討	1.000	式	681,600	681,600	歩A・単A S単 9号
S63003 5.3施設配置の検討	1.000	式	175,000	175,000	歩A・単A S単 10号
合 計				1,430,100	
・・・ ダム技術検討委員会に関する資料作成	1.000	式	1,160,000	1,160,000	1 式当たり
S63003 6.1検討要旨作成	1.000	式	452,500	452,500	歩A・単A S単 11号
S63003 6.2現場説明資料作成	1.000	式	148,400	148,400	歩A・単A S単 12号
S63003 6.3図表集作成	1.000	式	559,200	559,200	歩A・単A S単 13号
合 計				1,160,100	
・・・ 7.照査	1.000	式	428,000	428,000	1 式当たり
S63003 7.1照査	1.000	式	428,000	428,000	歩A・単A S単 14号
合 計				428,000	
・・・ 打合せ 業務打合せ	1.000	式	966,000	966,000	1 式当たり
S63010 初回打合せ 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,1日	1.000	回	189,750	189,750	歩A・単A S単 17号
S63010 中間打合せ 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,1日	3.000	回	162,150	486,450	歩A・単A S単 18号
S63010 最終打合せ(照査技術者含む) 一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,1日	1.000	回	290,100	290,100	歩A・単A S単 19号

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム総合課題検討業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	1.2資料収集整理					
	設計労務(直接人件費内業)		式	757,900		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	2.1仲原流域の地下水流動状況評価					
	設計労務(直接人件費内業)		式	2,523,300		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	2.2ホグタ西部工区施工時対応					
	設計労務(直接人件費内業)		式	2,476,300		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	2.3調査ボーリング結果の整理					
	設計労務(直接人件費内業)		式	309,400		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	2.4総合評価					
	設計労務(直接人件費内業)		式	363,700		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	3.1施工状況及び品質管理データ整理・とりまとめ					
	設計労務(直接人件費内業)		式	615,100		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	4.1前歴・今期取水井戸の揚水試験結果の整合性確認					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,534,700		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	5.1準備作業					
	設計労務(直接人件費内業)		式	573,500		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	5.2水理検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	681,600		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S63003	5.3施設配置の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	175,000		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S63003	6.1検討要旨作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	452,500		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S63003	6.2現場説明資料作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	148,400		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S63003	6.3図表集作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	559,200		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S63003	7.1照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	428,000		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S63007	1.1現地調査					
	設計労務(直接人件費外業)		式	350,000		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S63007	現地調査の移動に係る基準日額					
	設計労務(直接人件費外業)		式	48,500		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S63010	初回打合せ					
	打合せ(設計業務基準日額)					
	一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,1日		回	189,750		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S63010	中間打合せ					
	打合せ(設計業務基準日額)					
	一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,1日		回	162,150		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S63010	最終打合せ(照査技術者含む)					
	打合せ(設計業務基準日額)					
	一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,1日		回	290,100		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S63010	ダム技術検討委員会 幹事会					
	打合せ(設計業務基準日額)					
	一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,1日		回	262,500		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S63010	ダム技術検討委員会 委員会					
	打合せ(設計業務基準日額)					
	一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,1日		回	262,500		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
S63011	中間打合せ					

沖縄総合事務局

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム総合課題検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	1.2資料収集整理		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の人数	6.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A)					
		2.000	人	59,600	119,200	
R04005	技師 (B)					
		4.000	人	48,500	194,000	
R04006	技師 (C)					
		4.000	人	40,300	161,200	
R04007	技術員					
		6.000	人	36,100	216,600	
	合 計				757,900	算出数量 1.000 式
	単 価		式		757,900	
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	2.1仲原流域の地下水流動状況評価		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	9.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	11.00人				
	5)技師Bの人数	11.00人				
	6)技師Cの人数	11.00人				
	7)技術員の人数	8.00人				
R04003	主任技師					
		9.000	人	66,900	602,100	
R04004	技師 (A)					
		11.000	人	59,600	655,600	
R04005	技師 (B)					
		11.000	人	48,500	533,500	
R04006	技師 (C)					
		11.000	人	40,300	443,300	
R04007	技術員					
		8.000	人	36,100	288,800	
	合 計				2,523,300	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,523,300	
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	2.2ホグタ西部工区施工時対応		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	9.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	9.00人				
	5)技師Bの人数	11.00人				
	6)技師Cの人数	11.00人				
	7)技術員の人数	10.00人				
R04003	主任技師					
		9.000	人	66,900	602,100	
R04004	技師 (A)					
		9.000	人	59,600	536,400	
R04005	技師 (B)					
		11.000	人	48,500	533,500	
R04006	技師 (C)					
		11.000	人	40,300	443,300	
R04007	技術員					
		10.000	人	36,100	361,000	
	合 計				2,476,300	算出数量 1.000 式

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム総合課題検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		2,476,300	
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	2.3調査ボーリング結果の整理 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04004	技師 (A)	1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師 (B)	2.000	人	48,500	97,000	
R04006	技師 (C)	2.000	人	40,300	80,600	
R04007	技術員	2.000	人	36,100	72,200	
	合 計				309,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		309,400	
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	2.4総合評価 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A)	2.000	人	59,600	119,200	
R04005	技師 (B)	2.000	人	48,500	97,000	
R04006	技師 (C)	2.000	人	40,300	80,600	
	合 計				363,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		363,700	
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	3.1施工状況及び品質管理データ整理・とりまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	1.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	66,900	133,800	
R04004	技師 (A)	3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師 (B)	3.000	人	48,500	145,500	
R04006	技師 (C)	3.000	人	40,300	120,900	
R04007	技術員	1.000	人	36,100	36,100	
	合 計				615,100	算出数量 1.000 式

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム総合課題検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		615,100	
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	4.1前歴・今期取水井戸の揚水試験結果の整合性確認 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	5.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	5.00人				
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	8.00人				
	7)技術員の数	8.00人				
R04003	主任技師					
		5.000	人	66,900	334,500	
R04004	技師 (A)					
		5.000	人	59,600	298,000	
R04005	技師 (B)					
		6.000	人	48,500	291,000	
R04006	技師 (C)					
		8.000	人	40,300	322,400	
R04007	技術員					
		8.000	人	36,100	288,800	
	合 計				1,534,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,534,700	
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	5.1準備作業 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		3.000	人	66,900	200,700	
R04004	技師 (A)					
		3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師 (B)					
		4.000	人	48,500	194,000	
	合 計				573,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		573,500	
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	5.2水理検討 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	5.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		3.000	人	66,900	200,700	
R04004	技師 (A)					
		4.000	人	59,600	238,400	
R04005	技師 (B)					
		5.000	人	48,500	242,500	
	合 計				681,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		681,600	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム総合課題検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 10号 ***					
S63003	5.3施設配置の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A)					
		1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師 (B)					
		1.000	人	48,500	48,500	
	合 計				175,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		175,000	
	*** S 単 - 11号 ***					
S63003	6.1検討要旨作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A)					
		2.000	人	59,600	119,200	
R04005	技師 (B)					
		3.000	人	48,500	145,500	
R04006	技師 (C)					
		3.000	人	40,300	120,900	
	合 計				452,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		452,500	
	*** S 単 - 12号 ***					
S63003	6.2現場説明資料作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04004	技師 (A)					
		1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師 (B)					
		1.000	人	48,500	48,500	
R04006	技師 (C)					
		1.000	人	40,300	40,300	
	合 計				148,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		148,400	
	*** S 単 - 13号 ***					
S63003	6.3図表集作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム総合課題検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	1.00人				
	5)技師 B の人数	4.00人				
	6)技師 C の人数	4.00人				
	7)技術員の人数	4.00人				
R04004	技師 (A)	1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師 (B)	4.000	人	48,500	194,000	
R04006	技師 (C)	4.000	人	40,300	161,200	
R04007	技術員	4.000	人	36,100	144,400	
	合 計				559,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		559,200	
	*** S 単 - 14号 ***					
S63003	7.1照査		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	3.00人				
	5)技師 B の人数	1.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	3.000	人	66,900	200,700	
R04004	技師 (A)	3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師 (B)	1.000	人	48,500	48,500	
	合 計				428,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		428,000	
	*** S 単 - 15号 ***					
S63007	1.1現地調査		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	2.00人				
	5)技師 B の人数	2.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	2.000	人	66,900	133,800	
R04004	技師 (A) 外業	2.000	人	59,600	119,200	
R04005	技師 (B) 外業	2.000	人	48,500	97,000	
	合 計				350,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		350,000	
	*** S 単 - 16号 ***					
S63007	現地調査の移動に係る基準日額		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	0.00人				
	5)技師 B の人数	1.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム総合課題検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)技術員の人数	0.00人				
R04005	技師 (B) 外業	1.000	人	48,500	48,500	
	合 計				48,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		48,500	
	*** S 単 - 17号 ***					
S63010	初回打合せ		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	1.000日				
R04003	主任技師	1.500	人	66,900	100,350	
R04004	技師 (A)	1.500	人	59,600	89,400	
	合 計				189,750	算出数量 1.000 回
	単 価		回		189,750	
	*** S 単 - 18号 ***					
S63010	中間打合せ		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	中間		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	1.000日				
R04004	技師 (A)	1.500	人	59,600	89,400	
R04005	技師 (B)	1.500	人	48,500	72,750	
	合 計				162,150	算出数量 1.000 回
	単 価		回		162,150	
	*** S 単 - 19号 ***					
S63010	最終打合せ (照査技術者含む)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	1.000日				
R04003	主任技師	3.000	人	66,900	200,700	
R04004	技師 (A)	1.500	人	59,600	89,400	
	合 計				290,100	算出数量 1.000 回
	単 価		回		290,100	
	*** S 単 - 20号 ***					
S63010	ダム技術検討委員会 幹事会		回		1.000 回	歩 A 当たり算出

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム総合課題検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着事前・最終,1.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 着事前・最終		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数	1.00人 1.00人 1.00人 0.00人		深夜時間:0.0		
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.500日 1.000日				
R04003	主任技師					
		1.500	人	66,900	100,350	
R04004	技師 (A)					
		1.500	人	59,600	89,400	
R04005	技師 (B)					
		1.500	人	48,500	72,750	
	合 計				262,500	算出数量 1.000 回
	単 価		回		262,500	
	*** S単 - 21号 ***					
S63010	ダム技術検討委員会 委員会		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着事前・最終,1.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 着事前・最終		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数	1.00人 1.00人 1.00人 0.00人		深夜時間:0.0		
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.500日 1.000日				
R04003	主任技師					
		1.500	人	66,900	100,350	
R04004	技師 (A)					
		1.500	人	59,600	89,400	
R04005	技師 (B)					
		1.500	人	48,500	72,750	
	合 計				262,500	算出数量 1.000 回
	単 価		回		262,500	
	*** S単 - 22号 ***					
S63011	中間打合せ		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,中間,滞在中,打合せ,乙地,なし,一般交通機関,0日,,100km L (100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種 2)打合せ内容 3)主任技師配置人員 4)技師A配置人員 5)技師B配置人員 6)技師C配置人員	一般工種 中間 0人 1人 1人 0人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)打合せ日数 8)往復移動日数 9)宿泊区分 10)宿泊地 11)補正区分 12)交通機関区分	0.50日 1.00日 滞在中打合せ 乙地 なし 一般交通機関				
	13)高速道路往復料金(税別) 14)鉄道往復1人当料金(税別) 15)バス往復1人当料金(税別) 16)船舶往復1人当料金(税別) 17)航空往復1人当料金(税別) 18)ライトバン使用日数 20)往復移動距離区分	0円 0円 4,981円 0円 82,700円 0日 100km L (100km以上)				
P54203	設計用技師 (A) 日当 消費税抜き	2.000	人	2,000	4,000	
P54204	設計用技師 (B) 日当 消費税抜き	2.000	人	2,000	4,000	
P54003	設計用技師 (A) 宿泊費 (乙地)消費税抜き(6級相当)	1.000	人	8,909	8,909	
P54004	設計用技師 (B) 宿泊費 (乙地)消費税抜き(4級相当)	1.000	人	8,909	8,909	
P54307	バス料金 消費税抜き	2.000	人	4,981	9,962	

事業名	宮古伊良部農業水利事業				
業務名	仲原地下ダム総合課題検討業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P54309	航空料金					
	消費税抜き	2.000	人	82,700	165,400	
	合 計				201,180	算出数量 1.000 回
	単 価		回		201,180	
	*** S単 - 23号 ***					
S63011	最終打合せ		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般工種,着手前・最終,滞在して打合せ,乙地,なし,一般交通機関,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	0日,,100km L (100km以上)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	2人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	0人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	1.00日				
	9)宿泊区分	滞在して打合せ				
	10)宿泊地	乙地				
	11)補正区分	なし				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金（税別）	0円				
	14)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	15)バス往復1人当料金（税別）	4,981円				
	16)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	17)航空往復1人当料金（税別）	82,700円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	100km L (100km以上)				
P54202	設計用主任技師日当					
	消費税抜き	4.000	人	2,363	9,452	
P54203	設計用技師（ A ）日当					
	消費税抜き	2.000	人	2,000	4,000	
P54002	設計用主任技師宿泊費					
	（乙地）消費税抜き（ 7 級相当）	2.000	人	10,727	21,454	
P54003	設計用技師（ A ）宿泊費					
	（乙地）消費税抜き（ 6 級相当）	1.000	人	8,909	8,909	
P54307	バス料金					
	消費税抜き	3.000	人	4,981	14,943	
P54309	航空料金					
	消費税抜き	3.000	人	82,700	248,100	
	合 計				306,858	算出数量 1.000 回
	単 価		回		306,858	
	*** S単 - 24号 ***					
S63011	ダム技術検討委員会（幹事会・委員会）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般工種,着手前・最終,滞在して打合せ,乙地,なし,一般交通機関,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	0日,,100km L (100km以上)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	1人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	1.00日				
	9)宿泊区分	滞在して打合せ				
	10)宿泊地	乙地				
	11)補正区分	なし				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金（税別）	0円				
	14)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	15)バス往復1人当料金（税別）	4,981円				
	16)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	17)航空往復1人当料金（税別）	82,700円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	100km L (100km以上)				
P54202	設計用主任技師日当					
	消費税抜き	2.000	人	2,363	4,726	
P54203	設計用技師（ A ）日当					
	消費税抜き	2.000	人	2,000	4,000	

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

[illegible]

[illegible]

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

[illegible]

沖縄総合事務局

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム総合課題検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	1.2資料収集整理		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の人数	6.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A)					
		2.000	人	59,600	119,200	
R04005	技師 (B)					
		4.000	人	48,500	194,000	
R04006	技師 (C)					
		4.000	人	40,300	161,200	
R04007	技術員					
		6.000	人	36,100	216,600	
	合 計				757,900	算出数量 1.000 式
	単 価		式		757,900	
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	2.1仲原流域の地下水流動状況評価		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	9.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	11.00人				
	5)技師Bの人数	11.00人				
	6)技師Cの人数	11.00人				
	7)技術員の人数	8.00人				
R04003	主任技師					
		9.000	人	66,900	602,100	
R04004	技師 (A)					
		11.000	人	59,600	655,600	
R04005	技師 (B)					
		11.000	人	48,500	533,500	
R04006	技師 (C)					
		11.000	人	40,300	443,300	
R04007	技術員					
		8.000	人	36,100	288,800	
	合 計				2,523,300	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,523,300	
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	2.2ホグタ西部工区施工時対応		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	9.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	9.00人				
	5)技師Bの人数	11.00人				
	6)技師Cの人数	11.00人				
	7)技術員の人数	10.00人				
R04003	主任技師					
		9.000	人	66,900	602,100	
R04004	技師 (A)					
		9.000	人	59,600	536,400	
R04005	技師 (B)					
		11.000	人	48,500	533,500	
R04006	技師 (C)					
		11.000	人	40,300	443,300	
R04007	技術員					
		10.000	人	36,100	361,000	
	合 計				2,476,300	算出数量 1.000 式

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム総合課題検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		2,476,300	
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	2.3調査ボーリング結果の整理 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 0.00人 1.00人 2.00人 2.00人 2.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A)	1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師 (B)	2.000	人	48,500	97,000	
R04006	技師 (C)	2.000	人	40,300	80,600	
R04007	技術員	2.000	人	36,100	72,200	
	合 計				309,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		309,400	
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	2.4総合評価 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 1.00人 2.00人 2.00人 2.00人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A)	2.000	人	59,600	119,200	
R04005	技師 (B)	2.000	人	48,500	97,000	
R04006	技師 (C)	2.000	人	40,300	80,600	
	合 計				363,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		363,700	
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	3.1施工状況及び品質管理データ整理・とりまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 2.00人 3.00人 3.00人 3.00人 1.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	2.000	人	66,900	133,800	
R04004	技師 (A)	3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師 (B)	3.000	人	48,500	145,500	
R04006	技師 (C)	3.000	人	40,300	120,900	
R04007	技術員	1.000	人	36,100	36,100	
	合 計				615,100	算出数量 1.000 式

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム総合課題検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		615,100	
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	4.1前歴・今期取水井戸の揚水試験結果の整合性確認設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	5.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	5.00人				
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	8.00人				
	7)技術員の数	8.00人				
R04003	主任技師					
		5.000	人		66,900	
R04004	技師(A)					
		5.000	人		59,600	
R04005	技師(B)					
		6.000	人		48,500	
R04006	技師(C)					
		8.000	人		40,300	
R04007	技術員					
		8.000	人		36,100	
	合 計				1,534,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,534,700	
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	5.1準備作業		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師の人数	3.00人				
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		3.000	人		66,900	
R04004	技師(A)					
		3.000	人		59,600	
R04005	技師(B)					
		4.000	人		48,500	
	合 計				573,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		573,500	
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	5.2水理検討		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師の人数	3.00人				
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	5.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		3.000	人		66,900	
R04004	技師(A)					
		4.000	人		59,600	
R04005	技師(B)					
		5.000	人		48,500	
	合 計				681,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		681,600	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム総合課題検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 10号 ***					
S63003	5.3施設配置の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A)					
		1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師 (B)					
		1.000	人	48,500	48,500	
	合 計				175,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		175,000	
	*** S 単 - 11号 ***					
S63003	6.1検討要旨作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A)					
		2.000	人	59,600	119,200	
R04005	技師 (B)					
		3.000	人	48,500	145,500	
R04006	技師 (C)					
		3.000	人	40,300	120,900	
	合 計				452,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		452,500	
	*** S 単 - 12号 ***					
S63003	6.2現場説明資料作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04004	技師 (A)					
		1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師 (B)					
		1.000	人	48,500	48,500	
R04006	技師 (C)					
		1.000	人	40,300	40,300	
	合 計				148,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		148,400	
	*** S 単 - 13号 ***					
S63003	6.3図表集作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム総合課題検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	1.00人				
	5)技師 B の人数	4.00人				
	6)技師 C の人数	4.00人				
	7)技術員の数	4.00人				
R04004	技師 (A)	1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師 (B)	4.000	人	48,500	194,000	
R04006	技師 (C)	4.000	人	40,300	161,200	
R04007	技術員	4.000	人	36,100	144,400	
	合 計				559,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		559,200	
	*** S 単 - 14号 ***					
S63003	7.1照査		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	3.00人				
	5)技師 B の人数	1.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	3.000	人	66,900	200,700	
R04004	技師 (A)	3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師 (B)	1.000	人	48,500	48,500	
	合 計				428,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		428,000	
	*** S 単 - 15号 ***					
S63007	1.1現地調査		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	2.00人				
	5)技師 B の人数	2.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	2.000	人	66,900	133,800	
R04004	技師 (A) 外業	2.000	人	59,600	119,200	
R04005	技師 (B) 外業	2.000	人	48,500	97,000	
	合 計				350,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		350,000	
	*** S 単 - 16号 ***					
S63007	現地調査の移動に係る基準日額		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	0.00人				
	5)技師 B の人数	1.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム総合課題検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)技術員の数	0.00人				
R04005	技師 (B)					
	外業	1.000	人	48,500	48,500	
	合 計				48,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		48,500	
	*** S 単 - 17号 ***					
S63010	初回打合せ		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 1日			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間: 0.0		
	4)設計用技師 (A) 人数	1.00人				
	5)設計用技師 (B) 人数	0.00人				
	6)設計用技師 (C) 人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	1.000日				
R04003	主任技師	1.500	人	66,900	100,350	
R04004	技師 (A)	1.500	人	59,600	89,400	
	合 計				189,750	算出数量 1.000 回
	単 価		回		189,750	
	*** S 単 - 18号 ***					
S63010	中間打合せ		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 1日			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)打合せ	中間		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4)設計用技師 (A) 人数	1.00人				
	5)設計用技師 (B) 人数	1.00人				
	6)設計用技師 (C) 人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	1.000日				
R04004	技師 (A)	1.500	人	59,600	89,400	
R04005	技師 (B)	1.500	人	48,500	72,750	
	合 計				162,150	算出数量 1.000 回
	単 価		回		162,150	
	*** S 単 - 19号 ***					
S63010	最終打合せ (照査技術者含む)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	一般工種, 着手前・最終, 2.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 1日			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)設計用主任技師人数	2.00人		深夜時間: 0.0		
	4)設計用技師 (A) 人数	1.00人				
	5)設計用技師 (B) 人数	0.00人				
	6)設計用技師 (C) 人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	1.000日				
R04003	主任技師	3.000	人	66,900	200,700	
R04004	技師 (A)	1.500	人	59,600	89,400	
	合 計				290,100	算出数量 1.000 回
	単 価		回		290,100	
	*** S 単 - 20号 ***					
S63010	ダム技術検討委員会 幹事会		回		1.000 回	歩 A 当たり算出

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム総合課題検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 着手前・最終		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数	1.00人 1.00人 1.00人 0.00人		深夜時間:0.0		
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.500日 1.000日				
R04003	主任技師					
		1.500	人	66,900	100,350	
R04004	技師(A)					
		1.500	人	59,600	89,400	
R04005	技師(B)					
		1.500	人	48,500	72,750	
	合 計				262,500	算出数量 1.000 回
	単 価		回		262,500	
	*** S単 - 21号 ***					
S63010	ダム技術検討委員会 委員会		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 着手前・最終		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数	1.00人 1.00人 1.00人 0.00人		深夜時間:0.0		
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.500日 1.000日				
R04003	主任技師					
		1.500	人	66,900	100,350	
R04004	技師(A)					
		1.500	人	59,600	89,400	
R04005	技師(B)					
		1.500	人	48,500	72,750	
	合 計				262,500	算出数量 1.000 回
	単 価		回		262,500	
	*** S単 - 22号 ***					
S63011	中間打合せ		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,中間,滞在中,打合せ,乙地,なし,一般交通機関,0日,,100km L (100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種 2)打合せ内容 3)主任技師配置人員 4)技師A配置人員 5)技師B配置人員 6)技師C配置人員	一般工種 中間 0人 1人 1人 0人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)打合せ日数 8)往復移動日数 9)宿泊区分 10)宿泊地 11)補正区分 12)交通機関区分	0.50日 1.00日 滞在中打合せ 乙地 なし 一般交通機関				
	13)高速道路往復料金(税別) 14)鉄道往復1人当料金(税別) 15)バス往復1人当料金(税別) 16)船舶往復1人当料金(税別) 17)航空往復1人当料金(税別) 18)ライトバン使用日数 20)往復移動距離区分	0円 0円 4,981円 0円 82,700円 0日 100km L (100km以上)				
P54203	設計用技師(A) 日当 消費税抜き	2.000	人	2,000	4,000	
P54204	設計用技師(B) 日当 消費税抜き	2.000	人	2,000	4,000	
P54003	設計用技師(A) 宿泊費 (乙地)消費税抜き(6級相当)	1.000	人	8,909	8,909	
P54004	設計用技師(B) 宿泊費 (乙地)消費税抜き(4級相当)	1.000	人	8,909	8,909	
P54307	バス料金 消費税抜き	2.000	人	4,981	9,962	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム総合課題検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P54309	航空料金 消費税抜き	2.000	人	82,700	165,400	
	合 計				201,180	算出数量 1.000 回
	単 価		回		201,180	
	*** S単 - 23号 ***					
S63011	最終打合せ		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種、着手前・最終、滞在して打合せ、乙地、なし、一般交通機関、 0日,,100km L（100km以上）			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種 着手前・最終				
	3)主任技師配置人員 4)技師 A 配置人員	2人 1人				
	5)技師 B 配置人員 6)技師 C 配置人員	0人 0人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.50日 1.00日				
	9)宿泊区分 10)宿泊地	滞在して打合せ 乙地				
	11)補正区分 12)交通機関区分	なし 一般交通機関				
	13)高速道路往復料金（税別） 14)鉄道往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	15)バス往復1人当料金（税別） 16)船舶往復1人当料金（税別）	4,981円 0円				
	17)航空往復1人当料金（税別） 18)ライトバン使用日数	82,700円 0日				
	20)往復移動距離区分	100km L（100km以上）				
P54202	設計用主任技師日当 消費税抜き	4.000	人	2,363	9,452	
P54203	設計用技師（ A ）日当 消費税抜き	2.000	人	2,000	4,000	
P54002	設計用主任技師宿泊費 （乙地）消費税抜き（ 7 級相当）	2.000	人	10,727	21,454	
P54003	設計用技師（ A ）宿泊費 （乙地）消費税抜き（ 6 級相当）	1.000	人	8,909	8,909	
P54307	バス料金 消費税抜き	3.000	人	4,981	14,943	
P54309	航空料金 消費税抜き	3.000	人	82,700	248,100	
	合 計				306,858	算出数量 1.000 回
	単 価		回		306,858	
	*** S単 - 24号 ***					
S63011	ダム技術検討委員会（幹事会・委員会）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種、着手前・最終、滞在して打合せ、乙地、なし、一般交通機関、 0日,,100km L（100km以上）			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種 着手前・最終				
	3)主任技師配置人員 4)技師 A 配置人員	1人 1人				
	5)技師 B 配置人員 6)技師 C 配置人員	1人 0人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.50日 1.00日				
	9)宿泊区分 10)宿泊地	滞在して打合せ 乙地				
	11)補正区分 12)交通機関区分	なし 一般交通機関				
	13)高速道路往復料金（税別） 14)鉄道往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	15)バス往復1人当料金（税別） 16)船舶往復1人当料金（税別）	4,981円 0円				
	17)航空往復1人当料金（税別） 18)ライトバン使用日数	82,700円 0日				
	20)往復移動距離区分	100km L（100km以上）				
P54202	設計用主任技師日当 消費税抜き	2.000	人	2,363	4,726	
P54203	設計用技師（ A ）日当 消費税抜き	2.000	人	2,000	4,000	

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

[illegible]

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム総合課題検討業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接経費(電子成果品作成費を除く)					
・直接経費(電子成果品作成費を除く)					
・ ・ 直接経費(電子成果品作成費を除く)					
・ ・ ・ 旅費交通費					
T00001 初回打合せ・現地調査 主任技師					T単 1号
P96001 バス運賃 熊本県庁～福岡空港	1.000	式	4,545	4,545	<共通単価空きコード>
P96002 航空運賃 福岡空港～那覇空港～宮古空港	1.000	式	82,700	82,700	<共通単価空きコード>
P96003 バス運賃 宮古空港～事業所	1.000	式	436	436	<共通単価空きコード>
T00002 初回打合せ・現地調査 技師A					T単 2号
P96001 バス運賃 熊本県庁～福岡空港	1.000	式	4,545	4,545	<共通単価空きコード>
P96002 航空運賃 福岡空港～那覇空港～宮古空港	1.000	式	82,700	82,700	<共通単価空きコード>
P96003 バス運賃 宮古空港～事業所	1.000	式	436	436	<共通単価空きコード>
T00003 現地調査 技師B					T単 3号
P96001 バス運賃 熊本県庁～福岡空港	1.000	式	4,545	4,545	<共通単価空きコード>
P96002 航空運賃 福岡空港～那覇空港～宮古空港	1.000	式	82,700	82,700	<共通単価空きコード>
P96003 バス運賃 宮古空港～事業所	1.000	式	436	436	<共通単価空きコード>
S63011 中間打合せ 一般工種,中間,滞在して打合せ,乙地,なし,一般交通機関,0日,,100km L (100km以上)	3.000	回	201,180	603,540	S単 22号
条件名:設計工種	一般工種				
条件名:打合せ内容	中間				
条件名:主任技師配置人員	0人				
条件名:技師A配置人員	1人				
条件名:技師B配置人員	1人				
条件名:技師C配置人員	0人				
条件名:打合せ日数	0.50日				
条件名:往復移動日数	1.00日				
条件名:宿泊区分	滞在して打合せ				
条件名:宿泊地	乙地				
条件名:補正区分	なし				
条件名:交通機関区分	一般交通機関				
条件名:高速道路往復料金(税別)	0円				
条件名:鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
条件名:バス往復1人当料金(税別)	4,981円				<金額入力の条件>
条件名:船舶往復1人当料金(税別)	0円				
条件名:航空往復1人当料金(税別)	82,700円				<金額入力の条件>
条件名:ライトバン使用日数	0日				
条件名:往復移動距離区分	100km L (100km以上)				
S63011 最終打合せ 一般工種,着事前・最終,滞在して打合せ,乙地,なし,一般交通機関,0日,,100km L (100km以上)	1.000	回	306,858	306,858	S単 23号
条件名:設計工種	一般工種				
条件名:打合せ内容	着事前・最終				
条件名:主任技師配置人員	2人				
条件名:技師A配置人員	1人				
条件名:技師B配置人員	0人				
条件名:技師C配置人員	0人				
条件名:打合せ日数	0.50日				
条件名:往復移動日数	1.00日				
条件名:宿泊区分	滞在して打合せ				
条件名:宿泊地	乙地				
条件名:補正区分	なし				
条件名:交通機関区分	一般交通機関				
条件名:高速道路往復料金(税別)	0円				
条件名:鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
条件名:バス往復1人当料金(税別)	4,981円				<金額入力の条件>
条件名:船舶往復1人当料金(税別)	0円				
条件名:航空往復1人当料金(税別)	82,700円				<金額入力の条件>
条件名:ライトバン使用日数	0日				
条件名:往復移動距離区分	100km L (100km以上)				
S63011 ダム技術検討委員会(幹事会・委員会) 一般工種,着事前・最終,滞在して打合せ,乙地,なし,一般交通機関,0日,,100km L (100km以上)	2.000	回	304,314	608,628	S単 24号
条件名:設計工種	一般工種				
条件名:打合せ内容	着事前・最終				

沖縄総合事務局

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム総合課題検討業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	1.2資料収集整理					
	設計労務(直接人件費内業)		式	757,900		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	2.1仲原流域の地下水流動状況評価					
	設計労務(直接人件費内業)		式	2,523,300		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	2.2ホグタ西部工区施工時対応					
	設計労務(直接人件費内業)		式	2,476,300		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	2.3調査ボーリング結果の整理					
	設計労務(直接人件費内業)		式	309,400		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	2.4総合評価					
	設計労務(直接人件費内業)		式	363,700		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	3.1施工状況及び品質管理データ整理・とりまとめ					
	設計労務(直接人件費内業)		式	615,100		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	4.1前歴・今期取水井戸の揚水試験結果の整合性確認					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,534,700		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	5.1準備作業					
	設計労務(直接人件費内業)		式	573,500		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	5.2水理検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	681,600		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S63003	5.3施設配置の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	175,000		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S63003	6.1検討要旨作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	452,500		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S63003	6.2現場説明資料作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	148,400		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S63003	6.3図表集作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	559,200		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S63003	7.1照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	428,000		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S63007	1.1現地調査					
	設計労務(直接人件費外業)		式	350,000		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S63007	現地調査の移動に係る基準日額					
	設計労務(直接人件費外業)		式	48,500		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S63010	初回打合せ					
	打合せ(設計業務基準日額)					
	一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,1日		回	189,750		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S63010	中間打合せ					
	打合せ(設計業務基準日額)					
	一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,1日		回	162,150		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S63010	最終打合せ(照査技術者含む)					
	打合せ(設計業務基準日額)					
	一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,1日		回	290,100		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S63010	ダム技術検討委員会 幹事会					
	打合せ(設計業務基準日額)					
	一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,1日		回	262,500		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S63010	ダム技術検討委員会 委員会					
	打合せ(設計業務基準日額)					
	一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,1日		回	262,500		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
S63011	中間打合せ					

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局