



令和5年度

宮古伊良部農業水利事業
保良地下ダム実施設計業務

積 算 書

(当初)

沖縄総合事務局
宮古伊良部農業水利事業所

相見言観 (21 21)

業務別観 (1 / 2)

| 事業名 | 宮古伊良部農業水利事業 | | | | | |
|--------|---|-----|---------|-----------|-------|-------|
| 業務名 | 保良地下ダム実施設計業務 | | | | | |
| コード | 名 称(規 格) | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| S63003 | *** S 単 - 1号 *** 1-2. 資料の検討 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 734,400 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S 単 - 2号 *** 2-1. ダム軸路線の検討 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 396,600 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S 単 - 3号 *** 2-2. 止水壁及び軟質部対策工法の検討 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 983,400 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S 単 - 4号 *** 2-3. 止水壁等の設計 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 2,324,000 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S 単 - 5号 *** 2-4. 設計図面作成 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 1,421,600 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S 単 - 6号 *** 3-1-1. 施工区間割及び作業床標高の比較検討 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 2,788,100 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S 単 - 7号 *** 3-1-2. 非越流部区間の施工計画 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 1,500,800 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S 単 - 8号 *** 3-2-1. 非越流部区間の仮設計画 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 2,720,500 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S 単 - 9号 *** 3-2-2. 仮設・復旧計画図面作成 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 1,310,400 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S 単 - 10号 *** 4. 数量計算 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 1,618,200 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S 単 - 11号 *** 5. 概算工事費積算 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 901,800 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S 単 - 12号 *** 6. 照査 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 293,500 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S 単 - 13号 *** 7. 点検とりまとめ 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 506,100 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S 単 - 14号 *** 8. 公開用成果物の作成 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 40,450 | | 歩A・単A |
| S63007 | *** S 単 - 15号 *** 1-1. 現地調査 設計労務(直接人件費外業) | | 式 | 488,100 | | 歩A・単A |
| S63007 | *** S 単 - 16号 *** 現地調査の移動に係る直接人件費(技師B) 設計労務(直接人件費外業) | | 式 | 22,650 | | 歩A・単A |
| S63010 | *** S 単 - 17号 *** 初回打合せ 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日 | 回 | 117,400 | | 歩A・単A | |
| S63010 | *** S 単 - 18号 *** 中間打合せ 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.5日 | 回 | 100,500 | | 歩A・単A | |
| S63010 | *** S 単 - 19号 *** 最終打合せ(照査技術者含む) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日 | 回 | 179,600 | | 歩A・単A | |
| S63011 | *** S 単 - 20号 *** 打合せ(中間打合せ) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,100km L (100km以上) | 回 | 45,526 | | 歩A・単A | |
| S63011 | *** S 単 - 21号 *** 最終打合せ(照査技術者含む) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,100km L (| 回 | 68,289 | | 歩A・単A | |

| | |
|-----|--------------|
| 事業名 | 宮古伊良部農業水利事業 |
| 業務名 | 保良地下ダム実施設計業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|----------------------|-------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| | *** S 単 - 1号 *** | | | | | |
| S63003 | 1-2. 資料の検討 | | 式 | | 1,000 | 歩A 1.000式当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 3.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 5.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 6.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 0.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 0.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 3.000 | 人 | 62,200 | 186,600 | |
| R04004 | 技師(A) | 5.000 | 人 | 55,200 | 276,000 | |
| R04005 | 技師(B) | 6.000 | 人 | 45,300 | 271,800 | |
| | 合 計 | | 式 | | 734,400 | 算出数量 1.000式 |
| | 単 価 | | 式 | | 734,400 | |
| | *** S 単 - 2号 *** | | | | | |
| S63003 | 2-1. ダム軸路線の検討 | | 式 | | 1,000 | 歩A 1.000式当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 2.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 2.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 2.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 2.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 0.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 2.000 | 人 | 62,200 | 124,400 | |
| R04004 | 技師(A) | 2.000 | 人 | 55,200 | 110,400 | |
| R04005 | 技師(B) | 2.000 | 人 | 45,300 | 90,600 | |
| R04006 | 技師(C) | 2.000 | 人 | 35,600 | 71,200 | |
| | 合 計 | | 式 | | 396,600 | 算出数量 1.000式 |
| | 単 価 | | 式 | | 396,600 | |
| | *** S 単 - 3号 *** | | | | | |
| S63003 | 2-2. 止水壁及び軟質部対策工法の検討 | | 式 | | 1,000 | 歩A 1.000式当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 3.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 3.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 8.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 4.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 4.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 3.000 | 人 | 62,200 | 186,600 | |
| R04004 | 技師(A) | 3.000 | 人 | 55,200 | 165,600 | |
| R04005 | 技師(B) | 8.000 | 人 | 45,300 | 362,400 | |
| R04006 | 技師(C) | 4.000 | 人 | 35,600 | 142,400 | |
| R04007 | 技術員 | 4.000 | 人 | 31,600 | 126,400 | |
| | 合 計 | | 式 | | 983,400 | 算出数量 1.000式 |
| | 単 価 | | 式 | | 983,400 | |
| | *** S 単 - 4号 *** | | | | | |

| | |
|-----|--------------|
| 事業名 | 宮古伊良部農業水利事業 |
| 業務名 | 保良地下ダム実施設計業務 |

| コード | 名 称 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------|--------------------------|--------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| S63003 | 2-3. 止水壁等の設計 | | 式 | | 1,000 | 歩A 式当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:なし | | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 5.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 10.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 10.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 15.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 15.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 5.000 | 人 | 62,200 | 311,000 | |
| R04004 | 技師(A) | 10.000 | 人 | 55,200 | 552,000 | |
| R04005 | 技師(B) | 10.000 | 人 | 45,300 | 453,000 | |
| R04006 | 技師(C) | 15.000 | 人 | 35,600 | 534,000 | |
| R04007 | 技術員 | 15.000 | 人 | 31,600 | 474,000 | |
| | 合 計 | | | | 2,324,000 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単 価 | | 式 | | 2,324,000 | |
| | *** S 単 - 5号 *** | | | | | |
| S63003 | 2-4. 設計図面作成 | | 式 | | 1,000 | 歩A 式当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:なし | | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 3.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 5.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 10.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 8.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 7.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 3.000 | 人 | 62,200 | 186,600 | |
| R04004 | 技師(A) | 5.000 | 人 | 55,200 | 276,000 | |
| R04005 | 技師(B) | 10.000 | 人 | 45,300 | 453,000 | |
| R04006 | 技師(C) | 8.000 | 人 | 35,600 | 284,800 | |
| R04007 | 技術員 | 7.000 | 人 | 31,600 | 221,200 | |
| | 合 計 | | | | 1,421,600 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単 価 | | 式 | | 1,421,600 | |
| | *** S 単 - 6号 *** | | | | | |
| S63003 | 3-1-1. 施工区間割及び作業床標高の比較検討 | | 式 | | 1,000 | 歩A 式当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:なし | | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 5.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 8.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 15.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 23.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 17.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 5.000 | 人 | 62,200 | 311,000 | |
| R04004 | 技師(A) | 8.000 | 人 | 55,200 | 441,600 | |
| R04005 | 技師(B) | 15.000 | 人 | 45,300 | 679,500 | |
| R04006 | 技師(C) | 23.000 | 人 | 35,600 | 818,800 | |
| R04007 | 技術員 | 17.000 | 人 | 31,600 | 537,200 | |
| | 合 計 | | | | 2,788,100 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単 価 | | 式 | | 2,788,100 | |

| | |
|-----|--------------|
| 事業名 | 宮古伊良部農業水利事業 |
| 業務名 | 保良地下ダム実施設計業務 |

| コード | 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------|--------------------|--------|-----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | | |
| | *** S 単 - 7号 *** | | | | | |
| S63003 | 3-1-2. 非越流部区間の施工計画 | | 式 | | 1,000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 3)主任技師の人数 | 3.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 5.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 10.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 12.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 5.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 3.000 | 人 | 62,200 | 186,600 | |
| R04004 | 技師(A) | 5.000 | 人 | 55,200 | 276,000 | |
| R04005 | 技師(B) | 10.000 | 人 | 45,300 | 453,000 | |
| R04006 | 技師(C) | 12.000 | 人 | 35,600 | 427,200 | |
| R04007 | 技術員 | 5.000 | 人 | 31,600 | 158,000 | |
| | 合 計 | | | | 1,500,800 | 1.000 式 算出数量 |
| | 単 価 | | 式 | | 1,500,800 | |
| | *** S 単 - 8号 *** | | | | | |
| S63003 | 3-2-1. 非越流部区間の仮設計画 | | 式 | | 1,000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 3)主任技師の人数 | 5.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 10.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 15.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 18.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 17.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 5.000 | 人 | 62,200 | 311,000 | |
| R04004 | 技師(A) | 10.000 | 人 | 55,200 | 552,000 | |
| R04005 | 技師(B) | 15.000 | 人 | 45,300 | 679,500 | |
| R04006 | 技師(C) | 18.000 | 人 | 35,600 | 640,800 | |
| R04007 | 技術員 | 17.000 | 人 | 31,600 | 537,200 | |
| | 合 計 | | | | 2,720,500 | 1.000 式 算出数量 |
| | 単 価 | | 式 | | 2,720,500 | |
| | *** S 単 - 9号 *** | | | | | |
| S63003 | 3-2-2. 仮設・復旧計画図面作成 | | 式 | | 1,000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 3)主任技師の人数 | 0.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 5.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 8.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 10.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 10.00人 | | | | |
| R04004 | 技師(A) | 5.000 | 人 | 55,200 | 276,000 | |
| R04005 | 技師(B) | 8.000 | 人 | 45,300 | 362,400 | |
| R04006 | 技師(C) | 10.000 | 人 | 35,600 | 356,000 | |
| R04007 | 技術員 | 10.000 | 人 | 31,600 | 316,000 | |
| | 合 計 | | | | 1,310,400 | 1.000 式 算出数量 |

| | |
|-----|--------------|
| 事業名 | 宮古伊良部農業水利事業 |
| 業務名 | 保良地下ダム実施設計業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|-------------------|--------|----|--|---|--------------|
| | 単 価 | | 式 | | 1,310,400 | |
| | *** S 単 - 10号 *** | | | | | |
| S63003 | 4. 数量計算 | | 式 | | 1,000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 3)主任技師の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 4)技師Aの人数 | 5.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 10.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 9.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 18.00人 | | | | |
| R04004 | 技師 (A) | 5.000 | 人 | 55,200 | 276,000 | |
| R04005 | 技師 (B) | 10.000 | 人 | 45,300 | 453,000 | |
| R04006 | 技師 (C) | 9.000 | 人 | 35,600 | 320,400 | |
| R04007 | 技術員 | 18.000 | 人 | 31,600 | 568,800 | |
| | 合 計 | | | | 1,618,200 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単 価 | | 式 | | 1,618,200 | |
| | *** S 単 - 11号 *** | | | | | |
| S63003 | 5. 概算工事費積算 | | 式 | | 1,000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 3)主任技師の人数 | 2.00人 | | | | |
| | 4)技師Aの人数 | 4.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 6.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 8.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 0.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 2.000 | 人 | 62,200 | 124,400 | |
| R04004 | 技師 (A) | 4.000 | 人 | 55,200 | 220,800 | |
| R04005 | 技師 (B) | 6.000 | 人 | 45,300 | 271,800 | |
| R04006 | 技師 (C) | 8.000 | 人 | 35,600 | 284,800 | |
| | 合 計 | | | | 901,800 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単 価 | | 式 | | 901,800 | |
| | *** S 単 - 12号 *** | | | | | |
| S63003 | 6. 照査 | | 式 | | 1,000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 3)主任技師の人数 | 2.50人 | | | | |
| | 4)技師Aの人数 | 2.50人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 0.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 0.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 0.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 2.500 | 人 | 62,200 | 155,500 | |
| R04004 | 技師 (A) | 2.500 | 人 | 55,200 | 138,000 | |
| | 合 計 | | | | 293,500 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単 価 | | 式 | | 293,500 | |
| | *** S 単 - 13号 *** | | | | | |

| | |
|-----|--------------|
| 事業名 | 宮古伊良部農業水利事業 |
| 業務名 | 保良地下ダム実施設計業務 |

| コード | 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------|---------------------------------------|----------------|-----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| S63003 | 7. 点検とりまとめ 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | | 1,000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 | 0.00人 0.00人 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 | 1.00人 3.00人 | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 | 3.00人 4.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 7)技術員の人数 | 0.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 1.000 | 人 | 62,200 | 62,200 | |
| R04004 | 技師(A) | 3.000 | 人 | 55,200 | 165,600 | |
| R04005 | 技師(B) | 3.000 | 人 | 45,300 | 135,900 | |
| R04006 | 技師(C) | 4.000 | 人 | 35,600 | 142,400 | |
| | 合 計 | | | | 506,100 | 1.000 式 算出数量 |
| | 単 価 | | 式 | | 506,100 | |
| | *** S 単 - 14号 *** | | | | | |
| S63003 | 8. 公開用成果物の作成 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | | 1,000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 | 0.00人 0.00人 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 | 0.00人 0.00人 | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 | 0.50人 0.50人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 7)技術員の人数 | 0.00人 | | | | |
| R04005 | 技師(B) | 0.500 | 人 | 45,300 | 22,650 | |
| R04006 | 技師(C) | 0.500 | 人 | 35,600 | 17,800 | |
| | 合 計 | | | | 40,450 | 1.000 式 算出数量 |
| | 単 価 | | 式 | | 40,450 | |
| | *** S 単 - 15号 *** | | | | | |
| S63007 | 1-1. 現地調査 設計労務(直接人件費外業) | | 式 | | 1,000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 | 0.00人 0.00人 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 | 3.00人 3.00人 | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 | 3.00人 0.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 7)技術員の人数 | 0.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 外業 | 3.000 | 人 | 62,200 | 186,600 | |
| R04004 | 技師(A) 外業 | 3.000 | 人 | 55,200 | 165,600 | |
| R04005 | 技師(B) 外業 | 3.000 | 人 | 45,300 | 135,900 | |
| | 合 計 | | | | 488,100 | 1.000 式 算出数量 |
| | 単 価 | | 式 | | 488,100 | |
| | *** S 単 - 16号 *** | | | | | |
| S63007 | 現地調査の移動に係る直接人件費(技師B) 設計労務(直接人件費外業) | | 式 | | 1,000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 | 0.00人 0.00人 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 | 0.00人 0.00人 | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | | |

| | |
|-----|--------------|
| 事業名 | 宮古伊良部農業水利事業 |
| 業務名 | 保良地下ダム実施設計業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|------------------|-------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|
| | 5)技師Bの人数 | 0.50人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 0.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 0.00人 | | | | |
| R04005 | 技師(B) 外業 | | 0.500 | 人 | 45,300 | 22,650 |
| | 合 計 | | | | 22,650 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単 価 | | | 式 | 22,650 | |
| | *** S 単 - 17号 *** | | | | | |
| S63010 | 初回打合せ | | 回 | | 1.000 | 回 当たり算出 |
| | 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 日 | | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 1)設計工種 2)打合せ | 一般工種 着手前・最終 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 | 1.00人 1.00人 | | | | |
| | 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 | 0.00人 0.00人 | | | | |
| | 7)打合せ日数 8)往復移動日数 | 0.500日 0.500日 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | 1.000 | 人 | 62,200 | 62,200 |
| R04004 | 技師(A) | | 1.000 | 人 | 55,200 | 55,200 |
| | 合 計 | | | | 117,400 | 算出数量 1.000 回 |
| | 単 価 | | 回 | | 117,400 | |
| | *** S 単 - 18号 *** | | | | | |
| S63010 | 中間打合せ | | 回 | | 1.000 | 回 当たり算出 |
| | 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.5 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)設計工種 2)打合せ | 一般工種 中間 | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 | 0.00人 1.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 | 1.00人 0.00人 | | | | |
| | 7)打合せ日数 8)往復移動日数 | 0.500日 0.500日 | | | | |
| R04004 | 技師(A) | | 1.000 | 人 | 55,200 | 55,200 |
| R04005 | 技師(B) | | 1.000 | 人 | 45,300 | 45,300 |
| | 合 計 | | | | 100,500 | 算出数量 1.000 回 |
| | 単 価 | | 回 | | 100,500 | |
| | *** S 単 - 19号 *** | | | | | |
| S63010 | 最終打合せ(照査技術者含む) | | 回 | | 1.000 | 回 当たり算出 |
| | 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 日 | | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 1)設計工種 2)打合せ | 一般工種 着手前・最終 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 | 2.00人 1.00人 | | | | |
| | 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 | 0.00人 0.00人 | | | | |
| | 7)打合せ日数 8)往復移動日数 | 0.500日 0.500日 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | 2.000 | 人 | 62,200 | 124,400 |
| R04004 | 技師(A) | | 1.000 | 人 | 55,200 | 55,200 |
| | 合 計 | | | | 179,600 | 算出数量 1.000 回 |
| | 単 価 | | 回 | | 179,600 | |

| | |
|-----|--------------|
| 事業名 | 宮古伊良部農業水利事業 |
| 業務名 | 保良地下ダム実施設計業務 |

| コード | 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------|---|-------------------|-----|--|--------------------------------------|------------------------|
| * * * S 単 - 20号 * * * | | | | | | |
| S63011 | 打合せ(中間打合せ) | | 回 | | 1,000 回 | 歩A 当たり算出 |
| | 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種、中間、通勤により打合せ、一般交通機関、0日、100km L (100km以上) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 歩A 当たり算出 | |
| | 1)設計工種 | 一般工種 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 2)打合せ内容 | 中間 | | | | |
| | 3)主任技師配置人員 | 0人 | | | | |
| | 4)技師A配置人員 | 1人 | | | | |
| | 5)技師B配置人員 | 1人 | | | | |
| | 6)技師C配置人員 | 0人 | | | | |
| | 7)打合せ日数 | 0.50日 | | | | |
| | 8)往復移動日数 | 0.50日 | | | | |
| | 9)宿泊区分 | 通勤により打合せ | | | | |
| | 12)交通機関区分 | 一般交通機関 | | | | |
| | 13)高速道路往復料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 14)鉄道往復1人当料金(税別) | 491円 | | | | |
| | 15)バス往復1人当料金(税別) | 436円 | | | | |
| | 16)船舶往復1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 17)航空往復1人当料金(税別) | 21,836円 | | | | |
| | 18)ライトバン使用日数 | 0日 | | | | |
| | 20)往復移動距離区分 | 100km L (100km以上) | | | | |
| P54306 | 鉄道料金 消費税抜き | 2,000 | 人 | 491 | 982 | |
| P54307 | バス料金 消費税抜き | 2,000 | 人 | 436 | 872 | |
| P54309 | 航空料金 消費税抜き | 2,000 | 人 | 21,836 | 43,672 | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 45,526 1,000 回 |
| | 単 価 | | | | | 45,526 |
| * * * S 単 - 21号 * * * | | | | | | |
| S63011 | 最終打合せ(照査技術者含む) | | 回 | | 1,000 回 | 歩A 当たり算出 |
| | 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種、着手前・最終、通勤により打合せ、一般交通機関、0日、1 00km L (100km以上) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 歩A 当たり算出 | |
| | 1)設計工種 | 一般工種 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 2)打合せ内容 | 着手前・最終 | | | | |
| | 3)主任技師配置人員 | 2人 | | | | |
| | 4)技師A配置人員 | 1人 | | | | |
| | 5)技師B配置人員 | 0人 | | | | |
| | 6)技師C配置人員 | 0人 | | | | |
| | 7)打合せ日数 | 0.50日 | | | | |
| | 8)往復移動日数 | 0.50日 | | | | |
| | 9)宿泊区分 | 通勤により打合せ | | | | |
| | 12)交通機関区分 | 一般交通機関 | | | | |
| | 13)高速道路往復料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 14)鉄道往復1人当料金(税別) | 491円 | | | | |
| | 15)バス往復1人当料金(税別) | 436円 | | | | |
| | 16)船舶往復1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 17)航空往復1人当料金(税別) | 21,836円 | | | | |
| | 18)ライトバン使用日数 | 0日 | | | | |
| | 20)往復移動距離区分 | 100km L (100km以上) | | | | |
| P54306 | 鉄道料金 消費税抜き | 3,000 | 人 | 491 | 1,473 | |
| P54307 | バス料金 消費税抜き | 3,000 | 人 | 436 | 1,308 | |
| P54309 | 航空料金 消費税抜き | 3,000 | 人 | 21,836 | 65,508 | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 68,289 1,000 回 |
| | 単 価 | | | | | 68,289 |
| * * * S 単 - 22号 * * * | | | | | | |
| S63023 | 電子納品版業務報告書作成 | | 式 | | 1,000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 電子納品版業務報告書作成 2, A - 4 ,500,5cm,0 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 歩A 当たり算出 | |
| | 1)報告書部数(部) | 2,000 | | | | |
| | 2)規格区分 | A - 4 | | | | |

施工半仙农 半仙助A (0 / 0)

共通半仙衣 半仙組 A (1 / 1)

| | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|-------|-----|--------|---------|-----------------|
| 事業名 | 宮古伊良部農業水利事業 | | | | | |
| 業務名 | 保良地下ダム実施設計業務 | | | | | |
| コード | 名 称(規 格) | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| | *** T 単 - 1号 *** | | | | | |
| T00001 | 初回打合せ・現地調査(設計旅費・交通費) | | 式 | | 1,000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 着手前~現地調査(主任技師) | | | | | |
| P54202 | 設計用主任技師日当 消費税抜き | 2,000 | 人 | 2,363 | 4,726 | |
| P54002 | 設計用主任技師宿泊費 (乙地)消費税抜き(7級相当) | 1,000 | 人 | 10,727 | 10,727 | |
| P54113 | 外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで | 2,000 | 人 | 8,354 | 16,708 | |
| P96001 | モノレール運賃 沖縄県庁~那覇空港 | 1,000 | 往復 | 491 | 491 | |
| P96002 | 航空料金 那覇空港~宮古空港 | 1,000 | 往復 | 21,836 | 21,836 | |
| P96003 | バス運賃 宮古空港~事業所 | 1,000 | 往復 | 436 | 436 | |
| | 合 計 | | | | 54,924 | 1.000 式 算出数量 |
| | 単 価 | | 式 | | 54,924 | |
| | *** T 単 - 2号 *** | | | | | |
| T00002 | 初回打合せ・現地調査(設計旅費・交通費) | | 式 | | 1,000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 着手前~現地調査(技師A) | | | | | |
| P54203 | 設計用技師(A)日当 消費税抜き | 2,000 | 人 | 2,000 | 4,000 | |
| P54003 | 設計用技師(A)宿泊費 (乙地)消費税抜き(6級相当) | 1,000 | 人 | 8,909 | 8,909 | |
| P54113 | 外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで | 2,000 | 人 | 8,354 | 16,708 | |
| P96001 | モノレール運賃 沖縄県庁~那覇空港 | 1,000 | 往復 | 491 | 491 | |
| P96002 | 航空料金 那覇空港~宮古空港 | 1,000 | 往復 | 21,836 | 21,836 | |
| P96003 | バス運賃 宮古空港~事業所 | 1,000 | 往復 | 436 | 436 | |
| | 合 計 | | | | 52,380 | 1.000 式 算出数量 |
| | 単 価 | | 式 | | 52,380 | |
| | *** T 単 - 3号 *** | | | | | |
| T00003 | 現地調査 | | 式 | | 1,000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 技師B | | | | | |
| P54204 | 設計用技師(B)日当 消費税抜き | 2,000 | 人 | 2,000 | 4,000 | |
| P54004 | 設計用技師(B)宿泊費 (乙地)消費税抜き(4級相当) | 1,000 | 人 | 8,909 | 8,909 | |
| P54113 | 外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで | 2,000 | 人 | 8,354 | 16,708 | |
| P96001 | モノレール運賃 沖縄県庁~那覇空港 | 1,000 | 往復 | 491 | 491 | |
| P96002 | 航空料金 那覇空港~宮古空港 | 1,000 | 往復 | 21,836 | 21,836 | |
| P96003 | バス運賃 宮古空港~事業所 | 1,000 | 往復 | 436 | 436 | |
| | 合 計 | | | | 52,380 | 1.000 式 算出数量 |
| | 単 価 | | 式 | | 52,380 | |
| | *** T 単 - 4号 *** | | | | | |
| T00004 | 情報共有システムにかかる利用料 | | 式 | | 1,000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 月額利用料 | 1,000 | 式 | 88,800 | 88,800 | |
| | 合 計 | | | | 88,800 | 1.000 式 算出数量 |
| | 単 価 | | 式 | | 88,800 | |