
（脚注参照）

  １．件名 令和３年度大木地区Ｕ型擁壁工事 執行員 沖縄総合事務局

  ２．所属事務所 開発建設部 開発建設部管理課契約第一係長  濵﨑　暢子

  ３．開札日時 令和３年５月２０日 立会員 沖縄総合事務局

  ４．落札決定 令和３年５月２０日 開発建設部管理課契約第一係　  當山　賢太郎

(単位 ： 円)

38.5256 ○

30.0 158.85 376,950,000

(株)大米建設 20.25 30.0 150.25 390,000,000

(株)屋部土建 25.60 30.0 155.60

42.2794 ○

42.1408 ○

落札42.6151 ○

42.527 ○

(株)豊神建設 31.00 30.0 161.00 377,800,000

(株)大寛組 31.25 30.0 161.25 379,170,000

(株)國場組 31.00 30.0 161.00 380,800,000

(株)北勝建設 28.85

摘　要

15,589,791

備　考

23.7976

予定価格 420,210,000
調査基準価格 376,800,000
基準評価値

第３回
入札価格
(円)

(Ｂ)

評価値

(Ａ)／(Ｂ)

評価値
≧

基準
評価値

(参考)上記予定価格に含
まれる法定福利費概算額

※　評価値の表示については評価値に対し「100,000,000」を乗じている。
※　上記金額は、入札者が見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額である。
※　脚注：別紙参照（沖縄総合事務局開発建設部ホームページ（契約にかかわる情報の公表ページ））に掲載

入札調書　（総合評価落札方式）

業　　者　　名

価格以外の入札項目 標準点＋
加算点＋
施工体制
評価点
(Ａ)

第１回
入札価格(円)

(Ｂ)

評価値

(Ａ)／(Ｂ)

評価値
≧
基準

評価値

第２回
入札価格(円)

(Ｂ)

評価値

(Ａ)／
(Ｂ)

評価値
≧

基準
評価値

企業の能力等、配
置予定技術者の能
力等、施工計画

施工体制評価(①品
質確保の実効性、②
施工体制確保の確実
性)

○383,850,000 40.5366




