

予定価格	3,501,000,000
調査基準価格	3,220,920,000
基準評価値	2.8563
(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	175,050,000

(脚注参照)

入札調書 (総合評価落札方式)

1. 件名	那覇第2合同3号館 (R3) 建築工事	執行員	沖縄総合事務局
2. 所属事務所	開発建設部		開発建設部管理課契約第一係長 濱崎 暢子
3. 開札日時	令和3年8月27日	立会員	沖縄総合事務局
4. 落札決定	令和3年9月6日		開発建設部管理課契約第一係 當山 賢太郎

(単位 : 円)

業 者 名	価格以外の入札項目		標準点＋ 加算点＋ 施工体制 評価点 (A)	第1回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)／(B)	評価値 ≥ 基準 評価値	第2回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)／ (B)	評価値 ≥ 基準 評価値	第3回 入札価格 (円) (B)	評価値 (A)／(B)	評価値 ≥ 基準 評価値	備 考	摘 要
	企業的能力等、配 置予定技術者の能 力等、施工計画	施工体制評価(①品 質確保の実効性、② 施工体制確保の確実 性)												
株式会社銭高組	45.00	30.0	175.00	3,240,000,000	5.4012	○								落札
戸田・大城特定建設工事共同企業 体	35.00	30.0	165.00	3,342,000,000	4.9371	○								
五洋建設(株)・(株)仲本工業特定 建設工事共同企業体	40.00	30.0	170.00	3,611,000,000	4.7078	○								予定価格 超過
清水建設株式会社	35.00	30.0	165.00	3,530,000,000	4.6742	○								予定価格 超過
三井住友建設株式会社	35.00	30.0	165.00	3,639,000,000	4.5342	○								予定価格 超過
株式会社奥村組	22.50	30.0	152.50	3,374,000,000	4.5198	○								
フジタ・南洋土木特定建設工事共 同企業体	40.00	30.0	170.00	3,846,000,000	4.4201	○								予定価格 超過
大成建設・國場組特定建設工事共 同企業体	-	-	-	-	無効									
株式会社竹中工務店	-	-	-	-	無効									

※ 評価値の表示については評価値に対し「100,000,000」を乗じている。
※ 上記金額は、入札者が見積もった金額の110分の100に相当する金額である。
※ 脚注：別紙参照（沖縄総合事務局開発建設部ホームページ（契約にかかわる情報の公表ページ））に掲載

見直し加算点算定調書〔技術提案評価型S型総合評価方式・施工体制確認型〕

工事名：那覇第2合同3号館(R3)建築工事

業 者 名	①施工体制評価点	②標準点	③加算点			備 考
			注)内訳1	注)内訳2		
清水建設(株)	30.00	100.00	35.00	—	35.00	
戸田・大城特定建設工事共同企業体	30.00	100.00	35.00	—	35.00	
五洋建設(株)・(株)仲本工業特定建設工事共同企業体	30.00	100.00	40.00	—	40.00	
(株)奥村組	30.00	100.00	22.50	—	22.50	
フジタ・南洋土建特定建設工事共同企業体	30.00	100.00	40.00	—	40.00	
大成建設・國場組特定建設工事共同企業体	—	—	—	—	—	施工体制確認資料提出辞退のため 入札無効
(株)銭高組	30.00	100.00	45.00	—	45.00	
三井住友建設(株)	30.00	100.00	35.00	—	35.00	
(株)竹中工務店	—	—	—	—	—	施工体制確認資料提出辞退のため 入札無効

注)内訳1とは、技術提案又は、施工計画の加算点合計のことである。

内訳2とは、内訳1以外の加算点合計のことである。

技術資料の審査表(技術提案評価型(S型)【WTO】)

工事名:那覇第2合同3号館(R3)建築工事

評価項目		加算点						加算点計 (最大60点)
		技術提案1			技術提案2			
評価項目		本工事におけるコンクリート躯体の品質確保に対する具体的な提案			本工事における施工合理化技術等を活用した効率的な施工方法についての工夫とその効果			
業者名		技術提案に係わる具体的な施工計画			技術提案に係わる具体的な施工計画			
		技術提案1の 評価点	配置予定技術者 (ヒアリング)評価係数	技術提案1の 加算点	技術提案2の 評価点	配置予定技術者 (ヒアリング)評価係数	技術提案2の 加算点	技術提案の加算点 (1+2)
		①	②	①×②	①	②	①×②	
		× 1.0、0.75、0.50、0.25、0.0			30点	× 1.0、0.75、0.50、0.25、0.0		
1	清水建設（株）	15.00	1.00	15.00	20.00	1.00	20.00	35.00
2	戸田・大城特定建設 工事共同企業体	15.00	1.00	15.00	20.00	1.00	20.00	35.00
3	五洋建設（株）・ （株）仲本工業特定 建設工事共同企業体	20.00	1.00	20.00	20.00	1.00	20.00	40.00
4	（株）奥村組	10.00	0.75	7.50	15.00	1.00	15.00	22.50
5	フジタ・南洋土建特 定建設工事共同企業 体	15.00	1.00	15.00	25.00	1.00	25.00	40.00
6	大成建設・國場組特 定建設工事共同企業 体	20.00	1.00	20.00	15.00	1.00	15.00	35.00
7	（株）銭高組	20.00	1.00	20.00	25.00	1.00	25.00	45.00
8	三井住友建設（株）	15.00	1.00	15.00	20.00	1.00	20.00	35.00
9	（株）竹中工務店	20.00	1.00	20.00	25.00	1.00	25.00	45.00

技術資料等の審査表〔技術提案評価型S型総合評価方式・施工体制確認型〕

工事名：那覇第2合同3号館(R3)建築工事

	評価項目	加算点1					加算点2			加算点計
		(1)企業の能力等				1得点合計	(2)配置予定技術者の能力等		2得点合計	
	評価の視点	同種工事の施工実績	工事成績	工事事故等	ワーク・ライフ・バランス		同種工事の施工経験	工事成績		
		業者名	平成18年4月1日以降に、元請として完成・引渡しが完了した同種工事の施工実績	評価対象工事での平成28年4月1日以降の同一工種における工事成績の平均点	過去3ヶ月間における事故等		ワーク・ライフ・バランス(WLB)等推進企業の認定	平成18年4月1日以降に、同種工事に要件を満たす工事現場に従事した経験		評価対象工事での平成23年4月1日以降の同一工種における役職経験での工事成績(1件)
		8.0点	6.0点	0.0(-3)点	1.0点	15.0点	9.0点	6.0点	15.0点	30.0点
1	清水建設(株)	8.00	6.00	0.00	1.00	15.00	9.00	6.00	15.00	30.00
2	戸田・大城特定建設工事共同企業体	8.00	3.00	0.00	1.00	12.00	6.00	0.00	6.00	18.00
3	五洋建設(株)・(株)仲本工業特定建設工事共同企業体	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	3.00	1.00	4.00	8.00
4	(株)奥村組	4.00	3.00	0.00	1.00	8.00	3.00	3.00	6.00	14.00
5	フジタ・南洋土建特定建設工事共同企業体	8.00	6.00	0.00	0.00	14.00	3.00	0.00	3.00	17.00
6	大成建設・國場組特定建設工事共同企業体	8.00	4.00	0.00	1.00	13.00	6.00	0.00	6.00	19.00
7	(株)銭高組	8.00	6.00	0.00	1.00	15.00	9.00	6.00	15.00	30.00
8	三井住友建設(株)	8.00	1.00	0.00	0.00	9.00	6.00	0.00	6.00	15.00
9	(株)竹中工務店	8.00	6.00	0.00	1.00	15.00	6.00	0.00	6.00	21.00