

予定価格	294,810,000
調査基準価格	265,090,000
基準評価値	33.9201
(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	10,554,198

(脚注参照)

入札調書 (総合評価落札方式)

1. 件名

令和3年度小禄道路橋梁下部工（P18、P19）工事

2. 所属事務所

開発建設部

3. 開札日時

令和3年9月22日

4. 落札決定

令和3年9月28日
- 執行員

沖縄総合事務局

開発建設部管理課契約第一係長

濱崎 暢子

立会員

沖縄総合事務局

開発建設部管理課契約第一係

當山 賢太郎

(単位 : 円)

業 者 名	価格以外の入札項目		標準点＋ 加算点＋ 施工体制 評価点 (A)	第1回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)／(B)	評価 値 ≥ 基準 評価 値	第2回 入札価格(円) (B)	評価値 (A)／ (B)	評価値 ≥ 基準 評価値	備 考	摘 要
	企業的能力等、配置予定技術者の能力等、施工計画	施工体制評価(①品質確保の実効性、②施工体制確保の確実性)									
金秀建設(株)	35.00	30.0	165.00	265,970,000	62.037	○					
(株)大城組	34.00	30.0	164.00	268,400,000	61.1028	○					
(株)國場組	30.25	30.0	160.25	271,500,000	59.0239	○					
(株)仲本工業	18.95	30.0	148.95	280,000,000	53.1964	○					
(株)呉屋組	20.70	30.0	150.70	297,000,000	50.7407	○					
(株)北勝建設	25.95	30.0	155.95	357,800,000	43.5858	○					
(株)大米建設	30.25	30.0	160.25	538,400,000	29.7641	○					
(株)豊神建設	-	-	-	-	無効						
(株)大寛組	-	-	-	-	辞退						
(株)屋部土建	-	-	-	-	辞退						
(株)南山開発	-	-	-	-	辞退						
(株)太名嘉組	-	-	-	-	辞退						

※ 評価値の表示については評価値に対し「100,000,000」を乗じている。
※ 上記金額は、入札者が見積もった金額の110分の100に相当する金額である。
※ 脚注：別紙参照（沖縄総合事務局開発建設部ホームページ（契約にかかわる情報の公表ページ））に掲載

施工体制に係る加算点等の見直し結果〔施工能力評価型（Ⅰ型）総合評価方式・施工体制確認型〕

工事名：令和3年度小祿道路橋梁下部工（P18、P19）工事

	業者名	第2回 入・契委員会の結果				施工体制評価点 (30点満点) C	見直し後の加算点			備考
		①標準点 (100点) A	②加算点 (40点満点)				注)内訳1 D=(C/30点) ×内訳1	注)内訳2		
			注)内訳1	注)内訳2	B					
1	(株)大寛組	100.00	—	31.25	31.25	—	—	—	—	入札辞退
2	(株)太名嘉組	100.00	—	25.00	25.00	—	—	—	—	入札辞退
3	(株)國場組	100.00	—	30.25	30.25	30.00	—	30.25	30.25	
4	(株)大米建設	100.00	—	30.25	30.25	30.00	—	30.25	30.25	予定価格超過
5	(株)豊神建設	100.00	—	32.00	32.00	—	—	—	—	施工体制確認資料提出辞退のため入札無効
6	(株)呉屋組	100.00	—	20.70	20.70	30.00	—	20.70	20.70	予定価格超過
7	(株)屋部土建	100.00	—	28.55	28.55	—	—	—	—	入札辞退
8	(株)仲本工業	100.00	—	18.95	18.95	30.00	—	18.95	18.95	
9	(株)南山開発	100.00	—	19.40	19.40	—	—	—	—	入札辞退
10	(株)大城組	100.00	—	34.00	34.00	30.00	—	34.00	34.00	
11	(株)北勝建設	100.00	—	25.95	25.95	30.00	—	25.95	25.95	予定価格超過
12	金秀建設(株)	100.00	—	35.00	35.00	30.00	—	35.00	35.00	

注)内訳1とは、技術提案又は、施工計画の加算点合計のことである。

内訳2とは、内訳1以外の加算点合計のことである。

技術資料等の審査表〔施工能力評価型(Ⅰ型)総合評価方式・施工体制確認型〕

工事名:令和3年度小祿道路橋梁下部工(P18、P19)工事

ラン ク		評価項目	加算点1														1得点合計	加算点2				加算点3	加算点計	
			(1)企業の能力等							(1)地域精進度・貢献度								(2)配置予定技術者の能力等				(3)施工計画		
		評価の視点	同種工事 の施工実 績	工事成績	低入札工 事の工事 成績	優良工事 表彰	工事事故 等	難工事実 績	週休2日工 事実績	地域内 での拠 点の有 無	近隣地 域での 施工実 績	不発弾 処理対 策の実 績	地元資 材の活 用率	災害協 定の結 締の有 無	登録基 幹技能 者の活 用	県内業 者の下 請活用 の有無		同種工事 の施工工 験	工事成績	優秀技術 者表彰	継続教育 (CPD)の 状況	工程管理の適切性		
			業者名	平成18年4 月1日以 降に、元 請とし て完成・ 引渡し が完了 した同 種工事 の施工 実績	過去4年 度の工 事成績 評定 点(同一 工種)の 平均 点	過去2年 度の低 入札工 事の最 も低い 工事成 績(同一 工種)	過去2年 度の優 良工事 表彰の 有無(同 一工種)	過去3ヶ 月間の 事故等	過去1年 間にお ける難 工事指 定工事 の実績 の有無	過去1年 間にお ける週 休2日 実施証 明書交 付の実 績の有 無	地域内 におけ る本支 店、営 業所の 所在地 の有無	過去3年 度の近 隣地域 での施 工実績 の有無 (建築工 事は除 く)	過去に 沖縄県 内にお いて不 発弾理 済対策 を実施 した実 績	沖縄県 内に本 店を有 する企 業から 資材を 調達す る比率	沖縄総 合事務 局、沖 縄県、 県内市 町村と 災害協 定の有 無	登録基 幹技能 者の活 用とし て延べ 1ヶ月 以上の 従事期 間の有 無		県内企 業を下 請とし て活用 する比 率	平成18年4 月1日以 降に、同 種工事 に要件 を満た す工事 現場に 従事し た経験	過去8年 度の役 職経験 での工 事成績 評定 点(同一 工種:1 件)	過去4年 度の優 秀技術 者表彰 の有無 (同一工 種)			推奨単 位以上
業者名	3.0点	3.0点	0.0(-8)点	2.0点	0.0(-4)点	1.0点	1.0点	0.9点	2.0点	0.6点	0.6点	0.9点	1.0点	4.0点	20.0点	8.0点	8.0点	3.0点	1.0点	20.0点	○か×	40.0点		
1	B	(株) 大寛組	2.25	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.90	1.00	0.60	0.60	0.90	1.00	4.00	16.25	6.00	8.00	0.00	1.00	15.00	○	31.25
2	B	(株) 太名嘉組	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	2.00	0.60	0.60	0.90	1.00	4.00	16.00	8.00	0.00	0.00	1.00	9.00	○	25.00
3	B	(株) 國場組	2.25	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	2.00	0.60	0.60	0.90	1.00	4.00	15.25	6.00	8.00	0.00	1.00	15.00	○	30.25
4	B	(株) 大米建設	2.25	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	2.00	0.60	0.60	0.90	1.00	4.00	15.25	6.00	8.00	0.00	1.00	15.00	○	30.25
5	B	(株) 豊神建設	3.00	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.60	0.60	0.90	1.00	4.00	15.00	8.00	8.00	0.00	1.00	17.00	○	32.00
6	B	(株) 呉屋組	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	1.00	0.30	0.60	0.90	1.00	4.00	11.70	8.00	0.00	0.00	1.00	9.00	○	20.70
7	B	(株) 屋部土建	2.25	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	2.00	0.60	0.60	0.90	1.00	4.00	14.35	6.00	7.20	0.00	1.00	14.20	○	28.55
8	B	(株) 仲本工業	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	2.00	0.30	0.60	0.90	1.00	4.00	11.95	6.00	0.00	0.00	1.00	7.00	○	18.95
9	B	(株) 南山開発	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.60	0.90	1.00	4.00	10.40	8.00	0.00	0.00	1.00	9.00	○	19.40
10	B	(株) 大城組	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.90	2.00	0.60	0.60	0.90	1.00	4.00	17.00	8.00	8.00	0.00	1.00	17.00	○	34.00
11	B	(株) 北勝建設	2.25	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	1.00	0.60	0.60	0.90	1.00	4.00	13.35	6.00	5.60	0.00	1.00	12.60	○	25.95
12	B	金秀建設(株)	3.00	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.90	2.00	0.60	0.60	0.90	1.00	4.00	18.00	8.00	8.00	0.00	1.00	17.00	○	35.00