

令和8年度沖縄総合事務局総務部における発注の見通しの公表について

令和8年7月

【工事】

沖縄総合事務局総務部

内閣府沖縄総合事務局総務部における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、令和8年7月時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
加えて、内閣府沖縄総合事務局農林水産局における令和8年度の工事等の発注見通しは、入札情報サービス(<https://www.i-ppi.jp>)において最新の情報を掲載していますので、参考としてください。

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	契約状況	担当部等
名護第二住宅屋内改修工事	沖縄県名護市	屋内改修工事	建築工事	第2四半期	約10ヶ月				財務部統括 国有財産管理官
(R8)上田住宅外壁改修工事	沖縄県豊見城市	外壁改修工事	塗装工事	第2四半期	約6ヶ月				財務部統括 国有財産管理官
(R8)宮古運輸事務所検査場 排煙オペレーター改修工事	沖縄県宮古島市	排煙オペレーター改修工事	更新工事	第2四半期	約6ヶ月				宮古運輸事 務所

2. 一般競争入札(総合評価落札方式)に付そうとする工事 (注)

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	契約状況	担当部等
真喜屋ダム情報通信設備更新工事	沖縄県名護市真喜屋 地内	防災情報ネットワーク機器の更新 一式 (発注規模) 4千万円未満 (その他) 想定する技術者の要件(予定) ・「1級又は2級電気通信工事施工管理技士」 又はこれと同等以上の資格や「通信設備工 事」の経験を有する者	更新工事	第2四半期 (概ね8月予定)	8ヶ月				土地改良総 合事務所
仲血集水池掘削他盛土試験 建設工事	沖縄県宮古郡多良間 村字仲筋地内	土工工事 一式 (発注規模) 2.7億円～4億円未満 (その他) 想定する技術者の要件(予定) ・「土工」の経験を有する者	土工工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約17か月				宮古圏域農 業水利事業 所
仲原地下ダム管理用道路整備 備工事	沖縄県宮古島市城辺 字友利地内	管理用道路工 一式 観測孔設置工 一式 (発注規模) 7千万円～1.1億円未満 (その他) 想定する技術者の要件(予定) ・「土工」の経験を有する者	土工工事	第2四半期 (概ね6月を予定)	約5か月		工事名、施 工場所、工 事概要、入 札予定時 期、工期		宮古圏域農 業水利事業 所
(令和7年度公告) 地下ダム取水施設さく井工 事	沖縄県宮古島市城辺 字新城、字保良及び西 里添地内	さく井工 N=5本 (発注規模) 1.1億円～1.6億円未満 (その他) 想定する技術者の要件(予定) ・「さく井工事」の経験を有する者	土工工事	第1四半期 (概ね8月を予定)	約6ヶ月		工事名、施 工場所、工 期	済	宮古圏域農 業水利事業 所
仲地副貯水池整備(その5) 工事	沖縄県宮古島市伊良 部国仲地内	土工 一式 (発注規模) 2.7億円～4億円未満 (その他) 想定する技術者の要件(予定) ・「土工」の経験を有する者	土工工事	第3四半期 (概ね10月を予 定)	約6か月		工事名、入 札予定時期		宮古圏域農 業水利事業 所
保良地下ダム(狭間南)建設 工事(仮称)	沖縄県宮古島市城辺 字保良地内	止水壁工 L=445.5m (発注規模) 10億円～20億円未満 (その他) 想定する技術者の要件(予定) ・「地中連続壁工事」の経験を有する者	土工工事	第3四半期 (概ね12月を予 定)	約32か月		工事名		宮古圏域農 業水利事業 所
平喜名堰ゲート設備他更新 工事	沖縄県石垣市字大浜 地内	平喜名堰ゲート設備及び管理橋設備撤去 1式 洪水吐ゲート 1門 土砂吐ゲート 1門 取水ゲート 2門 魚道簡易ゲート1門 管理橋 1式 (発注規模) 10億円～20億円未満 (その他) 想定する技術者の要件(予定) ・「ゲート製作据付工事」の経験を有する者	施設機械工事	第3四半期 (概ね10月を予 定)	約40か月	扉体本体 SUS821L1 主ローラ SUS304N2 取水ゲート扉体 SS400 魚道ゲート扉体 SUS304 管理橋 SS400	入予定時 期、工期		石垣島農業 水利事業所
石垣1号・2号送水路(その 3)他工事	沖縄県石垣市字大川 地内	管水路DCIP φ800 L=453m DCIP φ350 L=452m (発注規模) 2.7億円～4億円未満 (その他) 想定する技術者の要件(予定) ・「管水路工事」の経験を有する者	土工工事	第2四半期 (概ね7月予定)	約7ヶ月	ダクタイル鋳鉄管 呼び径800mm L=453m 呼び径350mm L=452m	工事概要、 入札予定時 期		石垣島農業 水利事業所

平久保送水路(その6)他工事	沖縄県石垣市字平久保地内	管水路DCIPφ450 L=410m (発注規模) 1.1億円～1.6億円未満 (その他) 想定する技術者の要件(予定) ・「管水路工事」の経験を有する者	土木工事	第1四半期 (概ね5月予定)	約8ヶ月	ダクタイル鋳鉄管 呼び径450mm L=410m	工事概要、 入札予定時期、工期、 主要建設資材需要量見込み量	済	石垣島農業 水利事業所
(令和7年度公告) 平喜名右岸送水路(その5) 他工事	沖縄県石垣市字登野城、真栄里及び平得地内	管水路DCIPφ800 L=221m DCIPφ800 L=80m (発注規模) 1.1億円～1.6億円未満 (その他) 想定する技術者の要件(予定) ・「管水路工事」の経験を有する者	土木工事	第4四半期 (概ね3月予定)	約9ヶ月	ダクタイル鋳鉄管 呼び径800mm L=221m 呼び径800mm L=80m	工事概要、 入札予定時期、主要建設資材需要量見込み量	済	石垣島農業 水利事業所
(令和7年度公告) 大浦3号送水路伊原間工区 (その6)工事	沖縄県石垣市字伊原間地内	管水路DCIPφ600 L=360m (発注規模) 1.1億円～1.6億円未満 (その他) 想定する技術者の要件(予定) ・「管水路工事」の経験を有する者	土木工事	第4四半期 (概ね3月予定)	約9ヶ月	ダクタイル鋳鉄管 呼び径600mm L=360m	工事概要、 入札予定時期、主要建設資材需要量見込み量	済	石垣島農業 水利事業所
(令和7年度公告) 大浦3号送水路伊原間工区 (その7)工事	沖縄県石垣市字伊原間地内	管水路DCIPφ600 L=390m (発注規模) 7千万円～1.1億円未満 (その他) 想定する技術者の要件(予定) ・「管水路工事」の経験を有する者	土木工事	第4四半期 (概ね3月予定)	約9ヶ月	ダクタイル鋳鉄管 呼び径600mm L=390m	新規追加	済	石垣島農業 水利事業所
石垣3号幹線水路(その1)工事	沖縄県石垣市字登野城地内	管水路DCIPφ350 L=1,020m (発注規模) 1.1億円～1.6億円未満 (その他) 想定する技術者の要件(予定) ・「管水路工事」の経験を有する者	土木工事	第1四半期 (概ね5月予定)	約8ヶ月	ダクタイル鋳鉄管 呼び径350mm L=1,020m	工事概要、 工期、主要建設資材需要量見込み量	済	石垣島農業 水利事業所
平喜名堰仮設他工事	沖縄県石垣市字大浜地内	仮締切・河川内進入路工事 1式 (発注規模) 1.1億円～1.6億円未満 (その他) 想定する技術者の要件(予定) ・「土工一式」の経験を有する者	土木工事	第2四半期 (概ね7月予定)	約7ヶ月	—	入札予定時期、工期		石垣島農業 水利事業所
宮良加圧機場建屋他改修工事	沖縄県石垣市字宮良地内	宮良加圧機建屋 改修 1式 底原ダム建屋 改修 1式 (発注規模) 4千万円～7千万円未満 (その他) 想定する技術者の要件(予定) ・「建築一式工事」の経験を有する者	建築工事	第2四半期 (概ね9月予定)	約5ヶ月	ウレタン防水材、改修用塗材 (可とう形改修塗材RE)	新規追加		石垣島農業 水利事業所
二又系統伝送装置設置工事	沖縄県石垣市字大浜地内	伝送装置(二又系統・大浦系統) 1式 (発注規模) 4千万円～7千万円未満 (その他) 想定する技術者の要件(予定) ・「電気通信工事」の経験を有する者	通信設備工事	第2四半期 (概ね9月予定)	約5ヶ月	TM装置 4面	新規追加		石垣島農業 水利事業所
(R8)松山住宅外壁改修工事	沖縄県那覇市	外壁改修工事	塗装工事	第2四半期	約8ヶ月				財務部統括 国有財産管理官

3. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

工 事 名	工事場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	入札予定時期	契約状況	発注事務所等

4. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

工 事 名	工事場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	工事概要	入札予定時期	契約状況	発注事務所等

5. 指名競争入札に付そうとする工事

工 事 名	工事場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	工事概要	入札予定時期	契約状況	発注事務所等

6. 随意契約に付そうとする工事

工 事 名	工事場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	工事概要	入札予定時期	契約状況	発注事務所等

(注) 本公告の内容は、令和8年度予算が成立することを条件とした現在の予定であり、予算成立の事情等により変更する場合や取りやめる場合があります。