

令和8年度沖縄総合事務局総務部における発注の見通しの公表について

令和8年10月

【業務等(測量・建設コンサルタント業務等)】

沖縄総合事務局総務部

内閣府沖縄総合事務局総務部における令和8年度の業務等の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに掲載する内容は、令和8年10月時点の見通しであるため、実際に発注する業務等がこの掲載と異なる場合、又ここに掲載されていない業務等が発注される場合があります。

加えて、内閣府沖縄総合事務局農林水産局における令和8年度の業務等の発注見通しは、入札情報サービス(<https://www.i-ppijp>)において最新の情報を掲載していますので、参考としてください。

1. 一般競争入札に付そうとする業務等 (注)

業 務 名	履行期間	業務区分	業務内容	入札予定時期	契約状況	担当部等
公共事業労務費調査業務	約4ヶ月	設計	公共事業労務費調査 5百万円未満	第2四半期(概ね9月を予定)	済	農林水産部 農村振興課
名護第二住宅屋内改修工事 監理業務	約10ヶ月	監理	屋内改修工事監理業務	第3四半期		財務部統括 国有財産管理官
(R8)松川住宅外壁改修工事 監理業務	約8ヶ月	監理	外壁改修工事監理業務	第3四半期		財務部統括 国有財産管理官
(R8)上田住宅外壁改修工事 監理業務	約7ヶ月	監理	外壁改修工事監理業務	第3四半期		財務部統括 国有財産管理官
首里第二住宅外壁改修工事 設計業務	約4ヶ月	設計	外壁改修工事設計業務	第3四半期		財務部統括 国有財産管理官

2. 一般競争入札(総合評価落札方式)に付そうとする業務等 (注)

業 務 名	履行期間	業務区分	業務内容	入札予定時期	契約状況	担当部等
(令和7年度公告) 多良間農業水利事業 安嘉広原集水池実施設計業務	約12ヶ月	設計	安嘉広原集水池の実施設計 5千万円～7千万円未満	令和7年度第4 四半期(概ね3月を予定)	済	土地改良総 合事務所
(令和7年度公告) 多良間農業水利事業 現場技術業務	約11ヶ月	設計	工事の積算資料、協議資料、施工管理等 一式 2千万円～3千万円未満	令和7年度第4 四半期(概ね3月を予定)	済	土地改良総 合事務所
(令和7年度公告) 多良間農業水利事業 赤地原集水池生態系調査その他業務	約7ヶ月	調査	赤地原集水池の生態系調査及び仲皿取水池の移植 作業等 1千万円～2千万円未満	令和7年度第4 四半期(概ね3月を予定)	済	土地改良総 合事務所
(令和7年度公告) 資材価格実態調査業務	約12ヶ月	設計	管内直轄工事等の発注に必要な資材価格について調査を行う。 3千万円～5千万円未満	第1四半期(概ね4月を予定)	済	土地改良総 合事務所
(令和7年度公告) 施設機械工事技術支援業務	約9ヶ月	設計	管内事業(務)所が発注する施設機械設備の技術的課題に対応するための技術支援を行う。 5百万円～1千万円未満	第1四半期(概ね4月を予定)	済	土地改良総 合事務所
糸満八重瀬地区畑地かんがい諸元調査業務	約10ヶ月	設計	糸満八重瀬地区における畑地かんがい諸元調査を行うものである。 5百万円～1千万円未満	第1四半期(概ね5月を予定)	済	土地改良総 合事務所
宮古地区広域基盤整備計画 検討業務	約8ヶ月	設計	宮古地区の広域基盤整備計画の見直しに向けた検討を行うものである。 1千万円～2千万円未満	第2四半期(概ね7月を予定)	済	土地改良総 合事務所
羽地大川地区営農動向調査 業務	約5ヶ月	設計	羽地大川地区における受益面積の動向等を把握するとともに、地区内の課題と分析を行うものである。 5百万円～1千万円未満	第3四半期(概ね11月を予定)		土地改良総 合事務所
(令和7年度公告) 伊是名地区機能診断業務	約9ヶ月	機能診断	国営造成施設の機能診断と機能保全計画 3千万円～5千万円未満	第1四半期(概ね5月を予定)	済	土地改良総 合事務所
羽地大川地区屋地支線用水路対策手法検討業務	約9ヶ月	設計	屋地支線用水路漏水要因に関する調査及び対策手法の検討 2千万円～3千万円未満	第2四半期(概ね7月を予定)	済	土地改良総 合事務所
事業完了図書業務	約8か月	用地	施設管理台帳作成 3千万円～5千万円未満	第2四半期(概ね7月を予定)	済	宮古圏域農業水利事業所
保良送水路その他実施測量 設計業務(仮称)	約7か月	設計	宮古伊良部地区に係る取水施設の実施設計 3千万円～5千万円未満	第2四半期(概ね8月を予定)	済	宮古圏域農業水利事業所
保良地下ダム(狭間南)用地 調査等業務	約4か月	用地	保良地下ダム(狭間南)建設工事に係る用地測量、建物等調査、事前建物当調査 1千万円～2千万円未満	第2四半期(概ね7月を予定)	済	宮古圏域農業水利事業所

二又除塵設備実施設計業務	約10ヶ月	設計	二又送水路に設置する除塵設備の設計 1千万円～2千万円未満	第1四半期 (概ね4月を予定)	済	石垣島農業 水利事業所
仲原伊良部取水設備用地測量業務	約4か月	用地	仲原伊良部取水設備に係る用地測量 1千万円～2千万円未満	第2四半期 (概ね8月を予定)	済	宮古圏域農業 水利事業所
糸満八重瀬地区地下水流域調査業務	約4ヶ月	設計	糸満八重瀬地区における地下水流域の状態について 調査と資料収集を行うものである。 1千万円～2千万円未満	第3四半期 (概ね11月を予定)		土地改良総合 事務所

3. 公募型競争入札方式に付そうとする業務等(注)

業 務 名	履行期間	業務区分	業務内容	入札予定時期	契約状況	担当部等

4. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする業務等 (注)

業 務 名	履行期間	業務区分	業務内容	入札予定時期	契約状況	担当部等
計画基礎諸元調査業務	約8ヶ月	調査	計画基礎諸元調査 5百万円未満	第2四半期 (概ね7月を予定)	不調	農林水産部 農村振興課
仲皿集水池磁気探査(その1)業務	約5ヶ月	調査	仲皿集水池工事における掘削時の磁気探査調査 1千万円～2千万円未満	第3四半期(概 ね10月を予定)		宮古圏域農業 水利事業所
仲皿集水池磁気探査(その2)業務	約7ヶ月	調査	仲皿集水池工事における掘削時の磁気探査調査 6百万円～1千万円未満	第2四半期(概 ね7月を予定)		宮古圏域農業 水利事業所
多良間ファームpond他地質調査業務	約6ヶ月	調査	多良間ファームpond建設予定地のボーリング調査 3千万円～5千万円未満	第2四半期(概 ね7月を予定)	済	宮古圏域農業 水利事業所
(令和7年度公告) 保良地下ダム地質調査業務	約8か月	調査	保良地下ダムに係る地質調査 一式 2千万円～3千万円未満	第1四半期 (概ね4月を予定)	済	宮古圏域農業 水利事業所
仲原地下ダム地質調査業務 (仮称)	約6か月	調査	仲原地下ダムに係る地質調査 一式 2千万円～3千万円未満	第2四半期 (概ね9月を予定)	済	宮古圏域農業 水利事業所
(令和7年度公告) 宮古伊良部地区地下水観測 等調査業務	約11か月	調査	宮古伊良部地区に係る観測、データ整理等一式 3千万円～5千万円未満	第1四半期 (概ね4月を予定)	済	宮古圏域農業 水利事業所
磁気探査(その1)業務(仮 称)	約8か月	調査	ヤード造成工の掘削に係る磁気探査一式 5百万円～1千万円未満	第4四半期 (概ね1月を予定)		宮古圏域農業 水利事業所
磁気探査(その1)業務	約9ヶ月	調査	パイプライン工事における掘削時の磁気探査調査 5百万円～1千万円未満	第2四半期 (概ね7月を予定)	済	石垣島農業 水利事業所
磁気探査(その2)業務	約9ヶ月	調査	パイプライン工事における掘削時の磁気探査調査 1千万円～2千万円未満	第2四半期 (概ね7月を予定)	済	石垣島農業 水利事業所
保良送水路その他路線測量 業務(仮称)	約7ヶ月	測量	保良送水路、福里仲尾峰取水施設・取水路に係る路線測量一式 6百万円～1千万円未満	第2四半期 (概ね8月を予定)		宮古圏域農業 水利事業所

5. 指名競争入札に付そうとする業務等(注)

業 務 名	履行期間	業務区分	業務内容	入札予定時期	契約状況	担当部等

6. 公募型プロポーザル方式に付そうとする業務等(注)

業 務 名	履行期間	業務区分	業務内容	入札予定時期	契約状況	担当部等

7. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする業務等 (注)

業 務 名	履行期間	業務区分	業務内容	入札予定時期	契約状況	担当部等
(令和7年度公告) 糸満八重瀬地区整備構想検討業務	約10ヶ月	設計	糸満八重瀬地区の整備構想の検討を行うものである。 2千万円～3千万円未満	第1四半期(概ね5月を予定)	済	土地改良総合事務所
(令和7年度公告) 羽地大川地区真喜屋ダム付帯設備耐震性能照査業務	約9ヶ月	設計	真喜屋ダム付帯設備の耐震性能照査 2千万円～3千万円未満	第1四半期(概ね6月を予定)	済	土地改良総合事務所
(令和7年度公告) 仲原地下ダム総合課題検討業務	約12ヶ月	設計	仲原地下ダム本体及び関連施設の施工課題の検討 他一式 3千万円～5千万円未満	第1四半期(概ね4月を予定)	済	宮古圏域農業水利事業所
(令和7年度公告) 保良地下ダム総合課題検討業務	約12ヶ月	設計	保良地下ダムに係る地質総合解析、水理解析等 一式 2千万円～3千万円未満	第1四半期(概ね4月を予定)	済	宮古圏域農業水利事業所
保良地下ダム実施設計業務	約9か月	設計	保良地下ダム軸に係る実施設計 一式 3千万円～5千万円未満	第2四半期(概ね7月を予定)	済	宮古圏域農業水利事業所
仲地副貯水池(第1工区)実施設計業務(仮称)	約9か月	設計	仲地副貯水池に係る実施設計 一式 3千万円～5千万円未満	第2四半期(概ね8月を予定)	済	宮古圏域農業水利事業所
宮古伊良部地区農業用ダム技術検討業務	約8ヶ月	設計	技術検討委員会の運営 5百万円～1千万円未満	第2四半期(概ね5月を予定)	済	宮古圏域農業水利事業所
石垣ダム付帯設備耐震性能照査業務	約10ヶ月	設計	石垣ダム付帯施設の耐震性能照査 2千万円～3千万円未満	第1四半期(概ね4月を予定)	済	石垣島農業水利事業所
底原ダム改修実施設計(その1)業務	約11ヶ月	設計	底原ダム改修の実施設計 5千万円～7千万円未満	第1四半期(概ね4月を予定)	済	石垣島農業水利事業所
名蔵ダム付帯設備耐震性能照査業務	約11ヶ月	設計	名蔵ダム付帯施設の耐震性能照査 2千万円～3千万円未満	第1四半期(概ね4月を予定)	済	石垣島農業水利事業所
名蔵頭首工他実施設計業務	約10ヶ月	設計	名蔵頭首工改修の実施設計 5千万円～7千万円未満	第1四半期(概ね4月を予定)	済	石垣島農業水利事業所
多良間地区総合課題検討業務	約5ヶ月	設計	送水・配水に係る構想検討 一式 2千万円～3千万円未満	第2四半期(概ね9月を予定)	済	宮古圏域農業水利事業所
多良間地区用水施設配置計画等検討業務	約6ヶ月	設計	用水施設の配置計画等を総合的に検討 一式 3千万円～5千万円未満	第2四半期(概ね9月を予定)	済	宮古圏域農業水利事業所
沖縄本島南部地区取水施設機能保全検討業務	約4ヶ月	設計	沖縄本島南部地区における取水施設の機能保全に関する検討を行うものである。 2千万円～3千万円未満	第3四半期(概ね11月を予定)		土地改良総合事務所

8. 標準型プロポーザル方式に付そうとする業務等(注)

業 務 名	履行期間	業務区分	業務内容	入札予定時期	契約状況	担当部等
令和8年度沖縄における不発弾探査の効率化に関する検討業務	約6カ月		実証実験計画の策定 約1千万～2千万円	第3四半期(概ね10月を予定)		開発建設部

9. 随意契約に付そうとする業務等 (注)

業 務 名	履行期間	業務区分	業務内容	入札予定時期	契約状況	担当部等
多良間農業水利事業仲皿集水池用地測量(その2)業務	約2ヶ月	用地調査	仲皿集水池用地幅杭設置、地積測量図の作成等 3百万円～5百万円未満	第2四半期(概ね7月を予定)		宮古圏域農業水利事業所