



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

宮古伊良部農業水利事業
仲原地下ダム施工課題検討業務

積 算 書

(当初)

沖縄総合事務局
宮古伊良部農業水利事業所

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム施工課題検討業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				14,247,000	
・ 直接人件費	1.000	式		14,247,000	
・ ・ 直接人件費	1.000	式		14,247,000	
・ ・ ・ 1.現地調査、資料収集整理	1.000	式	1,061,000	1,061,000	1 式当たり
S63007 1.1現地調査	1.000	式	338,000	338,000	歩A・単A S単 16号
S63003 1.2資料収集整理	1.000	式	722,800	722,800	歩A・単A S単 1号
合 計				1,060,800	
・ ・ ・ 2.最終締切り工区に係る地質総合解析	1.000	式	7,029,000	7,029,000	1 式当たり
S63003 2.1仲原流域の地下水流動状況評価	1.000	式	3,276,600	3,276,600	歩A・単A S単 2号
S63003 2.2 hoguta 西部工区施工時対応	1.000	式	2,669,400	2,669,400	歩A・単A S単 3号
S63003 2.3最終締切り工区関連の地質調査結果等の整理	1.000	式	722,800	722,800	歩A・単A S単 4号
S63003 2.4総合評価	1.000	式	360,200	360,200	歩A・単A S単 5号
合 計				7,029,000	
・ ・ ・ 3.地下ダム施工課題の検討	1.000	式	2,083,000	2,083,000	1 式当たり
S63003 3.1施工状況及び品質管理データ整理・とりまとめ	1.000	式	767,200	767,200	歩A・単A S単 6号
S63003 3.2水源運用計画の検討	1.000	式	956,000	956,000	歩A・単A S単 7号
S63003 3.3底原浸透池補修工事の検討	1.000	式	360,200	360,200	歩A・単A S単 8号
合 計				2,083,400	
・ ・ ・ 4.取水施設に係る課題の検討	1.000	式	1,016,000	1,016,000	1 式当たり
S63003 4.1前歴・今期取水井戸の揚水試験結果の整合性確認	1.000	式	655,600	655,600	歩A・単A S単 9号
S63003 4.2取水施設の揚水試験結果評価基準の整理	1.000	式	360,200	360,200	歩A・単A S単 10号
合 計				1,015,800	
・ ・ ・ 5.ダム技術検討委員会に関する資料作成	1.000	式	1,281,000	1,281,000	1 式当たり
S63003 5.1検討要旨作成	1.000	式	435,600	435,600	歩A・単A S単 11号
S63003 5.2現場説明資料作成	1.000	式	142,600	142,600	歩A・単A S単 12号
S63003 5.3図表集作成	1.000	式	533,800	533,800	歩A・単A S単 13号
S63003 5.4会議出席	1.000	式	169,000	169,000	歩A・単A S単 14号
合 計				1,281,000	
・ ・ ・ 6.照査	1.000	式	460,000	460,000	1 式当たり
S63003 6.1照査	1.000	式	459,800	459,800	歩A・単A S単 15号
合 計				459,800	
・ ・ ・ 打合せ	1.000	式	932,000	932,000	1 式当たり
業務打合せ	1.000	式	932,000	932,000	
S63010 初回打合せ	1.000	回	182,700	182,700	歩A・単A S単 18号
S63010 中間打合せ	3.000	回	156,300	468,900	歩A・単A S単 19号
S63010 最終打合せ(照査技術者含む)	1.000	回	279,900	279,900	歩A・単A S単 20号
合 計				931,500	

沖縄総合事務局

沖縄総合事務局

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム施工課題検討業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	1.2資料収集整理					
	設計労務(直接人件費内業)		式	722,800		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	2.1仲原流域の地下水流動状況評価					
	設計労務(直接人件費内業)		式	3,276,600		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	2.2ホグタ西部工区施工時対応					
	設計労務(直接人件費内業)		式	2,669,400		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	2.3最終締切り工区関連の地質調査結果等の整理					
	設計労務(直接人件費内業)		式	722,800		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	2.4総合評価					
	設計労務(直接人件費内業)		式	360,200		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	3.1施工状況及び品質管理データ整理・とりまとめ					
	設計労務(直接人件費内業)		式	767,200		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	3.2水源運用計画の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	956,000		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	3.3底原浸透池補修工事の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	360,200		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	4.1前歴・今期取水井戸の揚水試験結果の整合性確認					
	設計労務(直接人件費内業)		式	655,600		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S63003	4.2取水施設の揚水試験結果評価基準の整理					
	設計労務(直接人件費内業)		式	360,200		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S63003	5.1検討要旨作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	435,600		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S63003	5.2現場説明資料作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	142,600		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S63003	5.3図表集作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	533,800		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S63003	5.4会議出席					
	設計労務(直接人件費内業)		式	169,000		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S63003	6.1照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	459,800		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S63007	1.1現地調査					
	設計労務(直接人件費外業)		式	338,000		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S63007	現地調査の移動に係る基準日額					
	設計労務(直接人件費外業)		式	47,200		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S63010	初回打合せ					
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,1日		回	182,700		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S63010	中間打合せ					
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,1日		回	156,300		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S63010	最終打合せ(照査技術者含む)					
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,1日		回	279,900		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S63010	ダム技術検討委員会 幹事会					
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0日,1日		回	169,000		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
S63010	ダム技術検討委員会 委員会					

沖縄総合事務局

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム施工課題検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	1.2資料収集整理		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の人数	6.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)					
		2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)					
		4.000	人	47,200	188,800	
R04006	技師 (C)					
		4.000	人	38,400	153,600	
R04007	技術員					
		6.000	人	33,600	201,600	
	合 計				722,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		722,800	
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	2.1仲原流域の地下水流動状況評価		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	10.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	15.00人				
	5)技師Bの人数	15.00人				
	6)技師Cの人数	12.00人				
	7)技術員の人数	18.00人				
R04003	主任技師					
		10.000	人	64,800	648,000	
R04004	技師 (A)					
		15.000	人	57,000	855,000	
R04005	技師 (B)					
		15.000	人	47,200	708,000	
R04006	技師 (C)					
		12.000	人	38,400	460,800	
R04007	技術員					
		18.000	人	33,600	604,800	
	合 計				3,276,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,276,600	
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	2.2ホグタ西部工区施工時対応		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	8.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	15.00人				
	5)技師Bの人数	12.00人				
	6)技師Cの人数	12.00人				
	7)技術員の人数	8.00人				
R04003	主任技師					
		8.000	人	64,800	518,400	
R04004	技師 (A)					
		15.000	人	57,000	855,000	
R04005	技師 (B)					
		12.000	人	47,200	566,400	
R04006	技師 (C)					
		12.000	人	38,400	460,800	
R04007	技術員					
		8.000	人	33,600	268,800	
	合 計				2,669,400	算出数量 1.000 式

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム施工課題検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		2,669,400	
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	2.3最終締切り工区関連の地質調査結果等の整理 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の人数	6.00人				
R04003	主任技師					
R04004	技師 (A)	1.000	人	64,800	64,800	
R04005	技師 (B)	2.000	人	57,000	114,000	
R04006	技師 (C)	4.000	人	47,200	188,800	
R04007	技術員	4.000	人	38,400	153,600	
		6.000	人	33,600	201,600	
	合 計				722,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		722,800	
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	2.4総合評価 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04003	主任技師					
R04004	技師 (A)	1.000	人	64,800	64,800	
R04005	技師 (B)	1.000	人	57,000	57,000	
R04006	技師 (C)	2.000	人	47,200	94,400	
R04007	技術員	2.000	人	38,400	76,800	
		2.000	人	33,600	67,200	
	合 計				360,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		360,200	
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	3.1施工状況及び品質管理データ整理・とりまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04003	主任技師					
R04004	技師 (A)	2.000	人	64,800	129,600	
R04005	技師 (B)	4.000	人	57,000	228,000	
R04006	技師 (C)	4.000	人	47,200	188,800	
		4.000	人	38,400	153,600	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム施工課題検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04007	技術員	2.000	人	33,600	67,200	
	合 計				767,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		767,200	
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	3.2水源運用計画の検討 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	8.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師 (A)	4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師 (B)	8.000	人	47,200	377,600	
R04006	技師 (C)	4.000	人	38,400	153,600	
R04007	技術員	2.000	人	33,600	67,200	
	合 計				956,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		956,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	3.3底原浸透池補修工事の検討 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)	2.000	人	47,200	94,400	
R04006	技師 (C)	2.000	人	38,400	76,800	
R04007	技術員	2.000	人	33,600	67,200	
	合 計				360,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		360,200	
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	4.1前歴・今期取水井戸の揚水試験結果の整合性確認 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の人数	4.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)	2.000	人	57,000	114,000	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム施工課題検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04005	技師 (B)	4.000	人	47,200	188,800	
R04006	技師 (C)	4.000	人	38,400	153,600	
R04007	技術員	4.000	人	33,600	134,400	
	合 計				655,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		655,600	
	*** S 単 - 10号 ***					
S63003	4.2取水施設の揚水試験結果評価基準の整理 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)	2.000	人	47,200	94,400	
R04006	技師 (C)	2.000	人	38,400	76,800	
R04007	技術員	2.000	人	33,600	67,200	
	合 計				360,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		360,200	
	*** S 単 - 11号 ***					
S63003	5.1検討要旨作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)	3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師 (C)	3.000	人	38,400	115,200	
	合 計				435,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		435,600	
	*** S 単 - 12号 ***					
S63003	5.2現場説明資料作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	1.000	人	57,000	57,000	

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム施工課題検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04005	技師 (B)	1.000	人	47,200	47,200	
R04006	技師 (C)	1.000	人	38,400	38,400	
	合 計				142,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		142,600	
	*** S 単 - 13号 ***					
S63003	5.3図表集作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)主任技師の人数 4)技師 A の人数	0.00人 1.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)技師 B の人数 6)技師 C の人数	4.00人 4.00人		深夜時間:0.0		
	7)技術員の数	4.00人				
R04004	技師 (A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)	4.000	人	47,200	188,800	
R04006	技師 (C)	4.000	人	38,400	153,600	
R04007	技術員	4.000	人	33,600	134,400	
	合 計				533,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		533,800	
	*** S 単 - 14号 ***					
S63003	5.4会議出席 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)主任技師の人数 4)技師 A の人数	1.00人 1.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)技師 B の人数 6)技師 C の人数	1.00人 0.00人		深夜時間:0.0		
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)	1.000	人	47,200	47,200	
	合 計				169,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		169,000	
	*** S 単 - 15号 ***					
S63003	6.1照査 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)主任技師の人数 4)技師 A の人数	3.00人 3.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)技師 B の人数 6)技師 C の人数	2.00人 0.00人		深夜時間:0.0		
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	3.000	人	64,800	194,400	
R04004	技師 (A)	3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師 (B)	2.000	人	47,200	94,400	
	合 計				459,800	算出数量 1.000 式

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム施工課題検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		459,800	
	*** S 単 - 16号 ***					
S63007	1.1現地調査		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師(A) 外業	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師(B) 外業	2.000	人	47,200	94,400	
	合 計				338,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		338,000	
	*** S 単 - 17号 ***					
S63007	現地調査の移動に係る基準日額		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04005	技師(B) 外業	1.000	人	47,200	47,200	
	合 計				47,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		47,200	
	*** S 単 - 18号 ***					
S63010	初回打合せ		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	1.000日				
R04003	主任技師	1.500	人	64,800	97,200	
R04004	技師(A)	1.500	人	57,000	85,500	
	合 計				182,700	算出数量 1.000 回
	単 価		回		182,700	
	*** S 単 - 19号 ***					
S63010	中間打合せ		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	中間		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				

事業名	宮古伊良部農業水利事業				
業務名	仲原地下ダム施工課題検討業務				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	1.000日				
R04004	技師 (A)	1.500	人	57,000	85,500	
R04005	技師 (B)	1.500	人	47,200	70,800	
	合 計				156,300	算出数量 1.000 回
	単 価		回		156,300	
	*** S 単 - 20号 ***					
S63010	最終打合せ (照査技術者含む)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	一般工種, 着手前・最終, 2.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 1日			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	2.00人		深夜時間: 0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	1.000日				
R04003	主任技師	3.000	人	64,800	194,400	
R04004	技師 (A)	1.500	人	57,000	85,500	
	合 計				279,900	算出数量 1.000 回
	単 価		回		279,900	
	*** S 単 - 21号 ***					
S63010	ダム技術検討委員会 幹事会		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0日, 1日			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間: 0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.000日				
	8)往復移動日数	1.000日				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)	1.000	人	47,200	47,200	
	合 計				169,000	算出数量 1.000 回
	単 価		回		169,000	
	*** S 単 - 22号 ***					
S63010	ダム技術検討委員会 委員会		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0日, 1日			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間: 0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.000日				
	8)往復移動日数	1.000日				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)	1.000	人	47,200	47,200	
	合 計				169,000	算出数量 1.000 回

事業名	宮古伊良部農業水利事業
業務名	仲原地下ダム施工課題検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		回		169,000	
	*** S単 - 23号 ***					
S63011	中間打合せ		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種, 中間, 滞在中, 打合せ, 乙地, なし, 一般交通機関, 0日, , 100km L (100km以上)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設計工種	一般工種				
	2) 打合せ内容	中間				
	3) 主任技師配置人員	0人				
	4) 技師 A 配置人員	1人				
	5) 技師 B 配置人員	1人				
	6) 技師 C 配置人員	0人				
	7) 打合せ日数	0.50日				
	8) 往復移動日数	1.00日				
	9) 宿泊区分	滞在中, 打合せ				
	10) 宿泊地	乙地				
	11) 補正区分	なし				
	12) 交通機関区分	一般交通機関				
	13) 高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14) 鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	15) バス往復1人当料金 (税別)	4,981円				
	16) 船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17) 航空往復1人当料金 (税別)	43,436円				
	18) ライトバン使用日数	0日				
	20) 往復移動距離区分	100km L (100km以上)				
P54203	設計用技師 (A) 日当 消費税抜き	2,000	人	2,000	4,000	
P54204	設計用技師 (B) 日当 消費税抜き	2,000	人	2,000	4,000	
P54003	設計用技師 (A) 宿泊費 (乙地) 消費税抜き (6 級相当)	1,000	人	8,909	8,909	
P54004	設計用技師 (B) 宿泊費 (乙地) 消費税抜き (4 級相当)	1,000	人	8,909	8,909	
P54307	バス料金 消費税抜き	2,000	人	4,981	9,962	
P54309	航空料金 消費税抜き	2,000	人	43,436	86,872	
	合 計				122,652	算出数量 1,000 回
	単 価		回		122,652	
	*** S単 - 24号 ***					
S63011	最終打合せ		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種, 着手前・最終, 滞在中, 打合せ, 乙地, なし, 一般交通機関, 0日, , 100km L (100km以上)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設計工種	一般工種				
	2) 打合せ内容	着手前・最終				
	3) 主任技師配置人員	2人				
	4) 技師 A 配置人員	1人				
	5) 技師 B 配置人員	0人				
	6) 技師 C 配置人員	0人				
	7) 打合せ日数	0.50日				
	8) 往復移動日数	1.00日				
	9) 宿泊区分	滞在中, 打合せ				
	10) 宿泊地	乙地				
	11) 補正区分	なし				
	12) 交通機関区分	一般交通機関				
	13) 高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14) 鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	15) バス往復1人当料金 (税別)	4,981円				
	16) 船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17) 航空往復1人当料金 (税別)	43,436円				
	18) ライトバン使用日数	0日				
	20) 往復移動距離区分	100km L (100km以上)				
P54202	設計用主任技師日当 消費税抜き	4,000	人	2,363	9,452	
P54203	設計用技師 (A) 日当 消費税抜き	2,000	人	2,000	4,000	
P54002	設計用主任技師宿泊費 (乙地) 消費税抜き (7 級相当)	2,000	人	10,727	21,454	
P54003	設計用技師 (A) 宿泊費 (乙地) 消費税抜き (6 級相当)	1,000	人	8,909	8,909	

事業名	宮古伊良部農業水利事業				
業務名	仲原地下ダム施工課題検討業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P54307	バス料金 消費税抜き	3.000	人	4,981	14,943	
P54309	航空料金 消費税抜き	3.000	人	43,436	130,308	
	合 計				189,066	算出数量 1.000 回
	単 価		回		189,066	
	*** S 単 - 25号 ***					
S63011	ダム技術検討委員会（幹事会・委員会） 打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種、着手前・最終、滞在して打合せ、乙地、なし、一般交通機関、 0日、100km L（100km以上）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)設計工種	一般工種		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	1人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	1.00日				
	9)宿泊区分	滞在して打合せ				
	10)宿泊地	乙地				
	11)補正区分	なし				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金（税別）	0円				
	14)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	15)バス往復1人当料金（税別）	4,981円				
	16)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	17)航空往復1人当料金（税別）	43,436円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	100km L（100km以上）				
P54202	設計用主任技師日当 消費税抜き	2.000	人	2,363	4,726	
P54203	設計用技師（A）日当 消費税抜き	2.000	人	2,000	4,000	
P54204	設計用技師（B）日当 消費税抜き	2.000	人	2,000	4,000	
P54002	設計用主任技師宿泊費 （乙地）消費税抜き（7級相当）	1.000	人	10,727	10,727	
P54003	設計用技師（A）宿泊費 （乙地）消費税抜き（6級相当）	1.000	人	8,909	8,909	
P54004	設計用技師（B）宿泊費 （乙地）消費税抜き（4級相当）	1.000	人	8,909	8,909	
P54307	バス料金 消費税抜き	3.000	人	4,981	14,943	
P54309	航空料金 消費税抜き	3.000	人	43,436	130,308	
	合 計				186,522	算出数量 1.000 回
	単 価		回		186,522	
	*** S 単 - 26号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 2、A - 4、500、5cm、0		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)報告書部数(部)	2.000		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	A - 4				
	3)枚数区分(枚)	500				
	4)厚さ区分	5cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43422	報告書焼付代（コピー） A - 4 以下 500枚	2.000	部	6,750	13,500	
P43542	簡易加除式ファイル A 4 縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	2.000	冊	591	1,182	
P43602	C D - R C D - R (記録面色素フタロシアニン) 700MB	0.000	枚	47	0	
	合 計				14,682	算出数量 1.000 式
	単 価		式		14,682	

沖縄総合事務局

[illegible]