



令和6年度

全体実施設計

多良間地区パイプライン路線計画図作成業務

積 算 書

(当初)

沖縄総合事務局
土地改良総合事務所

相見会議 (21 2)

事業名	全体実施設計	業務別記(1)(2)
業務名	多良間地区パイプライン路線計画図作成業務	

事業名	全体実施設計
業務名	多良間地区パイプライン路線計画図作成業務

事業名	全体実施設計
業務名	多良間地区パイプライン路線計画図作成業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S60216	基本設計 パイプライン路線計画		式		1,000	歩A 1.000 式 当たり算出
	基本設計 パイプライン路線計画 あり.なし.24,300m,しない.0.1 Q < 2m3/s			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)前段設計補正	あり		豪雪補正:なし	冬期補正:なし	
	2)新規追加・位置変更補正	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計対象延長	24,300m		深夜時間:0.0		
	4)複合設計区分	しない				
	5)流量区分	0.1 Q < 2m3/s				
	6)1-1.図上検討概略路線の検討	計上しない				
	7)1-2.図上検討概略水理検討	計上しない				
	8)2.現地調査	計上しない				
	9)3.資料の検討	計上する				
	10)4-1.路線選定送通水機構の検討	計上しない				
	11)4-2.路線選定附帯施設の検討	計上しない				
	12)4-3.路線選定水理計算	計上しない				
	13)4-4.路線選定路線比較検討	計上しない				
	14)5.路線計画図作成	計上する				
	15)6.総合検討	計上しない				
	16)7.照査	計上しない				
	17)8.点検取りまとめ	計上しない				
	18)1-1個別補正概略路線の検討	1.00				
	19)1-2個別補正概略水理検討	1.00				
	20)2個別補正現地調査	1.00				
	21)3個別補正資料の検討	1.00				
	22)4-1個別補正送通水機構の検討	1.00				
	23)4-2個別補正附帯施設の検討	1.00				
	24)4-3個別補正水理計算	1.00				
	25)4-4個別補正路線比較検討	1.00				
	26)5個別補正路線計画図作成	1.00				
	27)6個別補正総合検討	1.00				
	28)7個別補正照査	1.00				
	29)8個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04004	技師 (A) 内業	55.260	人	57,000	3,149,820	
R04005	技師 (B) 内業	73.870	人	47,200	3,486,664	
R04007	技術員 内業	141.910	人	33,600	4,768,176	
	合 計				11,404,660	算出数量 1.000 式
	単 価		式		11,404,660	
	*** S 単 - 2号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1,000	歩A 1.000 回 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	冬期補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)	0.500	人	57,000	28,500	
	合 計				60,900	算出数量 1.000 回
	単 価		回		60,900	
	*** S 単 - 3号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1,000	歩A 1.000 回 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	冬期補正:なし	
	2)打合せ	中間		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				

事業名 全体実施設計 事業名 全局開地区ハイライイン路線計画圖作成業務